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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. Fogalmak 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a szerződésben használt 
szavakat, kifejezéseket az alábbi bekezdések fogalom meghatározásai szerint kell értelmezni. 
 

- Átalányár: a szolgáltatás egészére vagy egy részére vonatkozó, a Felek által egy összegben 
meghatározott ár.  

- Építtető: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
vagy más szervezet, amellyel a Megrendelő valamely beruházásra, vagy annak egy részére 
vonatkozóan vállalkozási (fővállalkozási, generál-kivitelezői, Vállalkozói) szerződést köt, 
vagy kötött, valamint az Építtető törvényes általános jogutóda. 

- Építésvezető: a munkahely felelős vezetője, a Megrendelő olyan munkahelyi képviselője, 
akinek jogkörét jogszabály, az ÁSZF, valamint a Megrendelő határozza meg. 

- Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen 

- Kiviteli Tervdokumentáció: a kivitelezés alapjául szolgáló érvényes engedéllyel 
rendelkező tervek, rajzok, vázlatok, műleírások és egyéb terviratok (szakvélemények, 
feltárási és mérési adatok, stb.) összessége. 

- Költségvetés: a beárazott és kitöltött mennyiség kimutatás, mely a Vállalkozó ajánlatának 
részét képezi. 

- Megrendelő: a munka Megrendelője, a 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Szabó József utca 4), valamint törvényes 
általános jogutóda. 

- Műszaki Ellenőr: az Építtető - az Építtető és a szerződési feltételek által meghatározott 
jogkörű - munkahelyi képviselője. 

- Pótmunka vagy Pótmunkák: a Kiviteli Tervdokumentációban és a Költségvetésben nem 
szereplő munka, illetve a Vállalkozási Szerződés alapját képező dokumentációban nem 
szereplő külön megrendelt munkatétel. A pótmunka esetében a Megrendelő a 
szerződéskötést követően, utólag módosítja az eredetileg célul tűzött eredményt, azaz a 
többletköltségek és a pótmunka nem a szerződésben vállalt, hanem a megváltoztatott 
eredmény megvalósításához szükségesek, ezért Vállalkozó ennek ellenértékére igényt 
tarthat.  

- Részszámla: egyes munkarészeknek (építmény, részteljesítés) jogszabály vagy szerződés 
alapján a Szerződéses Ár elszámolása (Végszámla) előtt érvényesíthető ellenértékét 
tartalmazó elszámolási irat. 

- Szerződéses Ár: a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén járó vállalkozói díj, amely 
tartalmazza – nem fordított adózás esetén – az általános forgalmi adót, továbbá az esetleges 
Többletmunka költségeit és díját, azonban nem tartalmazza a Pótmunkákért járó díj 
összegét. 

- Tételes elszámolás: a Szerződéses Árat a Vállalkozó által benyújtott, és Megrendelő által 
elfogadott Költségvetésben foglalt árak alkalmazásával, a Vállalkozó teljesítésének tételes 
felmérésének alapján kell megállapítani. Tételes elszámolás szerint meghatározott 
vállalkozói díj esetén a Vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult. 



2 

 

- Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban figyelembe nem vett 
tétel. Vállalkozó köteles elvégezni a Vállalkozási Szerződés tartalmát képező, de a 
Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 
nélkül a szerződés tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 
történhet meg. 

- Ütemterv: a Megrendelő és a munkahelyen vele egy időben dolgozó más Megrendelők 
(társvállalkozók, alvállalkozók) tevékenysége összehangolásának alapjául szolgáló irat. 

- Vállalkozó: a Megrendelő közreműködője, az a természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy más szervezet, amellyel a Megrendelő valamely 
beruházásra, vagy annak egy részére Vállalkozási Szerződést kötött, valamint a Vállalkozó 
törvényes általános jogutóda. 

- Vállalkozási Szerződés: az a szerződés, amelyet a Megrendelő Vállalkozóval valamely 
beruházásra, vagy annak egy részére megköt, és amelynek alapján a Vállalkozó a 
Vállalkozási Szerződésben és az ahhoz tartozó mellékletekben meghatározottak szerint 
köteles valamely eredményt létrehozni, a Megrendelő pedig köteles azt a Vállalkozási 
Szerződésben foglaltak szerint átvenni, és a Szerződéses Árat megfizetni. 

- Végszámla: a szolgáltatás ellenértékének a munkák hiba és hiánymentes átvételét követően 
benyújtható, a korábban elszámolt teljesítményeket is feltüntető elszámolási irata. 

 
1.2. Az ÁSZF hatálya 
 
Jelen ÁSZF 2023. február 23. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Felek 
szerződéses viszonyára mindig a Vállalkozási Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon Vállalkozási Szerződésre, amelyet a Megrendelő valamely 
vállalkozóval, jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A Vállalkozási Szerződés és 
az ÁSZF együttesen érvényesek, a Felek közötti vállalkozási jogviszonyra e két szerződés 
rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni. 
 
1.3. Az ÁSZF alkalmazása 
 
Jelen ÁSZF rendelkezései általános jelleggel, teljes körűen és kötelezően alkalmazandók a 
Megrendelő minden, Vállalkozóval megkötésre kerülő szerződéses jogviszonyában, kivéve azon 
feltételeket, amelyek vonatkozásában a Vállalkozási Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. 
 
Amennyiben a Vállalkozási Szerződés és az ÁSZF szövege egymásnak ellentmond, akkor a 
Vállalkozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 
 
 
1.4. Alkalmazandó jog, joghatóság, hatáskör, illetékesség 
 
A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. 
 
Az ÁSZF–fel kapcsolatban és mindazokban a kérdésekben, amelyekről a jelen ÁSZF, és/vagy a 
Vállalkozási Szerződés nem rendelkezik, a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 
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2.1. A Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződésben, valamint a Vállalkozási Szerződés 
mellékleteiben meghatározott, és részletesen körülírt munkákat, a vonatkozó hazai szabványokban, 
műszaki előírásokban, hatósági engedélyekben, a Vállalkozó által megismert dokumentációban, 
érvényes hatóság és szakhatósági engedélyekben, Kiviteli Tervdokumentációban, illetve műszaki 
leírásban, meghatározott műszaki tartalommal, a Vállalkozási Szerződésben meghatározott 
határidőben, szerződésszerű mennyiségben és minőségben elkészíteni. 
 
2.2. A munka minőségének meghatározására a Vállalkozási Szerződés megkötésének időpontjában 
hatályos törvények, miniszteri rendeletek, alkalmazandó nemzeti szabványok és műszaki előírások 
szolgálnak. 
 
2.3. Ha a Kiviteli Tervdokumentáció az eredetileg felhasználandó anyag helyett lehetővé teszi 
"egyenértékű" vagy "hasonló" anyag felhasználását is, a Vállalkozónak az ilyen anyag felhasználása 
előtt mintát vagy műszaki leírást kell benyújtania a Megrendelőhöz, annak érdekében, hogy a 
Megrendelő elbírálhassa az "egyenértékűség" vagy "hasonlóság" fennállását. 
 
2.4. Minden beépítendő berendezésnek és anyagnak I. osztályú minőségűnek kell lennie, továbbá 
rendelkeznie kell a Magyarországon és/vagy EU-ban előírt minőségi bizonylatokkal, alkalmazási 
engedélyekkel, melyek beszerzése Vállalkozó feladata és költsége. 
 
2.5. A kivitelezés megkezdésekor a Megrendelő a Vállalkozó részére – lehetőség szerint - 
technológiai utasítást, mintavételi és minősítési tervet, szükség esetén organizációs tervet biztosít, 
kivéve ha a Felek abban állapodnak meg, hogy e dokumentumokat a Vállalkozó készíti el. A 
Vállalkozó köteles minden beépített berendezésről műszaki leírást, továbbá minden meghatározott 
anyagból mintát benyújtani a Megrendelőnek jóváhagyás céljából. 
 
2.6. A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben szabályozottak szerint köteles a minőségi 
vizsgálatokat elvégeztetni, amelyet a műszaki előírások, szabványok vagy műszaki irányelvek szerint 
az elkészült szerkezetek, berendezések, technológiák, illetve elvégzett munka minőségének 
tanúsítására írnak elő. 
 
2.7. A Megrendelőnek bármikor jogában áll ellenőrző minőségi vizsgálatokat végezni vagy 
végeztetni saját, vagy független szakértők, szervezetek stb. bevonásával, Vállalkozó szükségtelen 
zavarása nélkül. Amennyiben az előírt minőségi követelmények nem teljesülése igazolódik, úgy a 
vizsgálatok költségei a Vállalkozót terhelik, az a következő esedékes számlájából egyoldalúan 
levonásra kerül (beszámítás). 
 
 
2.8. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája 
esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a 
Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul saját költségére elvégezni köteles, 
amennyiben ennek nem tesz eleget, tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Vállalkozó költségére 
más Vállalkozóval elvégezteti ezeket a munkákat. 
 
2.9. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljes körűen kiterjed a Vállalkozási Szerződésben 
meghatározott feladatok elvégzésére, továbbá tartalmaz minden olyan munkát, munkarészt, mely a 
Vállalkozási Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő igényeinek, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek stb. és a szerződéses 
feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas megvalósításához 
szükséges. 
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2.10. Vállalkozó a vállalását a feladat teljes ismeretében, a szükséges információk beszerzésével tette 
meg. Vállalkozó nyilatkozik, hogy felkészült az adott munkára, rendelkezik az annak 
lebonyolításához szükséges erőforrásokkal. Tevékenységi körébe az általa a Vállalkozási Szerződés 
alapján végzett munkák beletartoznak. 
 
2.11. A Vállalkozási Szerződés tárgyát képező kiviteli munkák az Építtető számára kerülnek 
átadásra. A Megrendelő a Vállalkozási Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval szemben a 
Vállalkozási Szerződésben meghatározott jogokat gyakorolhatja, utasítást adhat, ellenőrizhet, illetve 
az Építtető igényei, jognyilatkozatai, cselekményei a Vállalkozási Szerződés teljesítésére hatást 
gyakorolhatnak. 
 
2.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező kiviteli munkákkal 
kapcsolatban az Építtetővel közvetlen kapcsolatot nem tart fenn, megállapodást nem köt. 
 
2.13. A Vállalkozási Szerződés tárgya valamennyi olyan szolgáltatást magában foglal, amely a 
Vállalkozási Szerződésben meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges, mégpedig 
olyan szolgáltatásokat is, amelyek a szerződéses dokumentációban nem kerültek kifejezetten 
megjelölésre, de az összteljesítmény elkészítéséhez és rendeltetésszerű megvalósításához 
elkerülhetetlenül szükségesek. 
 
2.14. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén, részére a jelen ÁSZF-ben rögzített 
feltételek szerint, a Vállalkozási Szerződésben meghatározott időpontokban és formában megfizeti 
Vállalkozónak a Szerződéses Árat. 
 
2.15. Megrendelő jogosult valamennyi kötbérkövetelését vagy egyéb, a Vállalkozóval szembeni 
igényét, a Vállalkozónak általa fizetendő bármilyen összegbe beszámítani, illetve azt a Vállalkozási 
Szerződésben kikötött biztosítékokkal szemben érvényesíteni. 
 
3. A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 
 
3.1. Vállalkozó a munkaterületén köteles az általa munkaviszony keretében vagy szerződéses, illetve 
Vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatottak, illetve munkát végzők tevékenységét munkabiztonsági 
és tűzvédelmi szempontból koordinálni. 
  
Ennek keretében, munkaterületén és az általa irányított munkavállalók tekintetében Vállalkozó 
önálló felelősségi körébe tartozik: 
- a Vállalkozói tevékenység során valamennyi munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi 
szabály önálló betartása, 
- a munkában résztvevők munka,- és tűzvédelmi oktatásának dokumentált elvégzése, 
- a munkában résztvevők szükséges védőfelszerelésekkel, és tájékoztatásokkal való ellátása, 
- a munkavégzés szociális és egészségügyi feltételeinek, valamint az elsősegélynyújtás lehetőségének 
biztosítása, 
- gondoskodni az alkalmazott veszélyes, és egyéb munkaeszközök, szerszámok biztonságos 
állapotáról, 
- a munkavégzés kockázatainak (beleértve a veszélyes technológia és a veszélyes anyagok 
alkalmazását is) értékelése, a munkával kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése, 
- a különböző jogszabályokban előírt szak-, és egyéb képzettségi követelmények biztosítása, 
- az alkalmazott anyagok és munkaeszközök tekintetében az erre vonatkozó előírásoknak megfelelő 
különböző jellegű vizsgálatok elvégeztetése, (pl. expozíciómérés, biztonsági és ellenőrző 
vizsgálatok) 
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- a tűzveszéllyel járó munkavégzés engedélyeztetése, illetve az engedély jóváhagyásának rendezése 
működő üzemben végzett munka esetén, 
- a Megrendelő késedelem nélküli értesítése és a vizsgálatban való részvételének biztosítása mellett, 
az esetlegesen előforduló munkabalesetekkel kapcsolatos bejelentési és kivizsgálási 
kötelezettségeknek eleget tenni. 
 
3.2. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles biztosítani a munka határidőben, 
szerződésszerű minőségben és mennyiségben történő elvégzéséhez szükséges létszámú és szakmai 
összetételű munkaerőt. 
 
3.3. Vállalkozó feladata a munkaterületen a jogszabályoknak megfelelő munkavégzéshez szükséges 
szakmai, baleseti, munkavédelmi, kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek 
betartása, betartatása. Vállalkozó köteles a tevékenysége során a Vállalkozási Szerződésben vállalt 
munkát az ahhoz kapcsolódó biztonsági feltételek megteremtésével, a tevékenységhez kapcsolódó 
valamennyi munkabiztonsági, tűzvédelmi, és munka egészségügyi szabály betartásával végezni. 
 
3.4. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére is kiterjedő hatósági ellenőrzést követően a hatóság 
a Megrendelőt bírság megfizetésére kötelezi, Megrendelő a kiszabott bírság összegét – beszámítás 
útján is – érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, minden esetben, amikor a bírság kiszabására a 
munkabiztonsági, tűzvédelmi, munkaegészségügyi szabályok Vállalkozó általi megszegésével, 
illetve hiányos betartásával végzett tevékenységével összefüggésben kerül sor. 
 
3.5. A munkát végzők a munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 
tartózkodhatnak. 
 
3.6. Megrendelőnek jogában áll kifogást emelni Vállalkozónál, és megkövetelni, hogy távolítsa el a 
munkaterületről bármely Vállalkozó által alkalmazott személyt, megbízottat, illetve Vállalkozót, 
akinek/amelynek jelenlétét nem tartja kívánatosnak. A munkaterületről eltávolított személy sem a 
Vállalkozási Szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően a munkaterületre nem léphet 
be, ott tevékenységet nem folytathat. 
 
3.7. Jelen ÁSZF teljesítése során a Vállalkozó kizárólag olyan személyt foglalkoztathat, aki a 
Vállalkozóval jogszerű munkaviszonyban vagy egyéb, munkavégzésre irányuló, igazolt 
jogviszonyban áll. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy munkavállalói a foglalkoztatásukhoz 
szükséges, orvosi vizsgálaton alapuló érvényes orvosi igazolással rendelkeznek. A Vállalkozó 
köteles a munkaterületen dolgozó személyek, Vállalkozók név szerinti listáját a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, és ezt a listát havonta, illetve minden változást követően – az aktuális 
adatokkal frissítve – Megrendelő részére írásban megküldeni legkésőbb minden tárgyhó 5. napjáig, 
illetve a változást követő 5 munkanapon belül. 
 
3.8. Vállalkozó köteles az összes, általa foglalkoztatott, a munkaterületen dolgozó személyt a 
jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatni. A foglakoztatás tekintetében Vállalkozó köteles a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak teljes körűen – ezen belül kiemelten: a munkarend, 
munkaidő nyilvántartás, munkavállaló bejelentése a NAV-hoz, bejelentés a biztosítottakról – eleget 
tenni. Vállalkozó köteles a munkaviszonnyal kapcsolatos törvényes kellékek, így a munkaszerződés, 
bejelentés, munkavállalási engedély másolatát a munkavégzés helyszínén tartani és azokat 
Megrendelőnek, az Építtetőnek, illetve bármely ellenőrzésre jogosult hatóságnak igény esetén 
bemutatni. A munkaügyi dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azok ellenőrzés során teljes 
körűen, naprakészen, késedelem nélkül, a munkavégzés helyszínén hozzáférhetők legyenek (pl. 
munkavállalónál, konténerben, szállítójárműben stb.). 
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3.9. Vállalkozó felelős az adatkezelési szabályok betartásáért, így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak megtartásáért. Amennyiben jelen, 
3. pontban rögzített valamely feltétel teljesüléséhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, úgy 
Vállalkozó köteles az érintett személyek hozzájárulását megszerezni. Harmadik személy 
hozzájárulásának hiánya nem akadályozhatja Megrendelő illetve Építtető ellenőrzési jogainak 
gyakorlását. Ebben az esetben az irat tartalmának megismerését az adatvédelmi jogszabályok 
megtartásával – adott esetben az adatvédelemmel érintett szövegrész eltakarásával – kell biztosítani. 
Az ellenőrzés során a Megrendelő jogszerűen vélelmezi, hogy a Vállalkozó rendelkezik minden 
szükséges felhatalmazással, amely az irat tartalmának megismeréséhez és az ellenőrzés 
lebonyolításához szükséges. Ennek hiányából eredő következmények kizárólag Vállalkozót 
terhelik. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 
ellenőrzési jogát gyakorolhassa, ennek keretében a munkavégzés helyszínén megtekinthesse és 
megvizsgálhassa a foglalkoztatás körülményeit. Vállalkozó köteles az ellenőrzés során 
együttműködni. Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt a munkaterületen 
történt munkaügyi hatósági ellenőrzésről. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben 
Vállalkozó további Vállalkozó(ka)t von be a teljesítésbe, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy az e 
pontban meghatározott követelményeket saját Vállalkozóira vonatkozóan is köteles biztosítani. 
Ennek elmulasztásáért Vállalkozót terheli mindennemű felelősség. Amennyiben ellenőrzés 
eredményeként valamely foglalkoztató személye nem állapítható meg - az ellenkező bizonyításáig - 
vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók foglalkoztatója a Vállalkozó. 
 
3.10. Vállalkozót terheli a felelősség azért, hogy az ő alvállalkozói által foglalkoztatott személyek 
foglalkoztatása jogszerű, és a Vállalkozó alvállalkozói a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi 
előírásoknak teljes körűen eleget tesznek. Amennyiben a Vállalkozó vagy annak alvállalkozója a 
foglalkoztatásra vonatkozó, továbbá a munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi 
jogszabályi illetve a szerződéses rendelkezéseket megszegi és ezzel összefüggésben a 
Megrendelőnek bárminemű fizetési kötelezettsége - pl. bírság - keletkezik, vagy bármilyen költsége, 
illetve kára merül fel, vagy a Megrendelőt bármely hátrány érné, úgy azt Vállalkozó a Megrendelő 
felé köteles megfizetni, annak összegétől függetlenül. A Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy az így keletkezett bírság, költség, illetve kár, egyéb fizetési kötelezettség összegét a Megrendelő 
a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben keletkezett bármely – így pl. Szerződéses Ár – 
követelésébe beszámítsa. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban rögzített bármely 
kötelezettségét megszegi, nem, vagy nem az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti, úgy a 
Megrendelő jogosult – választása szerint – a Vállalkozási Szerződéstől elállni, avagy azt azonnali 
hatállyal felmondani. 
 
3.11. A munkaterületre, illetve a munkaterületről a munkavégzéshez szükséges személyek szállítása, 
munka- és védőeszközökkel történő ellátás, elsősegélynyújtás, étkeztetés, tisztálkodás 
megszervezése, illetve feltételeinek megteremtése és azok költségei a Vállalkozót terhelik. 
 
3.12. A Megrendelőt nem terheli semminemű felelősség a munkabalesetekért, illetve az azokkal 
összefüggő bárminemű, bármikor érvényesíteni kívánt igényekért, kivéve, ha a balesetet közvetlenül 
és bizonyíthatóan Megrendelő, vagy a Megrendelő Vállalkozóval együttesen okozta, mely utóbbi 
esetben közrehatása mértékében terheli kizárólag Megrendelőt e kötelezettség.  
 
3.13. Külföldi munkavállalók alkalmazása esetén a Vállalkozónak be kell tartania valamennyi 
vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezést, különös tekintettel az idegenrendészeti-, útlevél-, és a 
külföldiek munkavállalására vonatkozó szabályokra. 
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3.14. Vállalkozó felelőssége és kötelezettsége a munkavégzést úgy megtervezni, hogy a szerződéses 
határidők, illetve közbenső határidők be legyenek tartva. Az építkezésen jelenlévő többi 
Vállalkozóval való zavartalan együttműködést a Vállalkozónak biztosítani kell. 
 
3.15. Vállalkozó hibájából történő esetleges határidőcsúszásokból eredő költségek Vállalkozót 
terhelik. A megfelelő gyorsítási intézkedéseket Vállalkozó saját kezdeményezésére megteheti. 
Egyéb, az építkezés menetére kiható tevékenységet Vállalkozó köteles a többi Vállalkozóval és a 
Megrendelővel egyeztetni és összehangolni. 
 
4. A MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 
 
4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződésben rögzített feladatok megfelelő 
minőségben, mennyiségben és határidőben történő teljesítéséhez szükséges gépparkkal, 
berendezés- és eszközállománnyal rendelkezik. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges géppark, berendezések, eszközök a Vállalkozási Szerződés 
fennállása alatt a teljesítés érdekében rendelkezésre állnak. E kötelezettség megszegéséből származó 
károkért Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
4.2. Vállalkozót terheli a felelősség azért, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez igénybe vett 
gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozóan megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezzen, 
amelynek költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 
 
4.3. Megrendelőt a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez használt gépekkel, berendezésekkel, 
eszközökkel kapcsolatosan semminemű kártérítési felelősség nem terheli, abban az esetben sem, 
amennyiben a gépeket, berendezéseket, eszközöket Vállalkozó a Megrendelő által őriztetett 
területen tárolja, kivéve, amennyiben a kárt közvetlenül és bizonyíthatóan Megrendelő okozta. 
 
5. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. Anyag alatt kell érteni mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat. Vállalkozó 
anyagokat kizárólag a Vállalkozási Szerződésben, és a Vállalkozási Szerződés mellékleteiben 
meghatározott mennyiségben és minőségben használhat fel, és építhet be. Amennyiben a Felek 
ebben nem állapodnak meg, akkor az Építtetővel kötött szerződésben meghatározott termékeket 
és anyagokat kell felhasználni. Ettől eltérni kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával 
lehet. Gyártott anyag esetén Vállalkozó köteles az anyag minőségével, mennyiségével kapcsolatos 
dokumentumokat (így különösen műbizonylatot, minőségi tanúsítványt, stb.) a Megrendelő részére 
átadni. A Megrendelő a gyártás helyszínén leszállításkor, a beépítés, felhasználás előtt jogosult a 
minőség, és mennyiség ellenőrzésére. 
 
5.2. A munka minőségének meghatározására a Vállalkozási Szerződés megkötésének időpontjában 
hatályos nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak. 
 
5.3. Vállalkozó köteles minden anyagot és teljesítést környezetvédelmi szempontból megvizsgálni, 
és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azok betartásával alkalmazni. 
 
5.4. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállás vagy szavatosság ideje alatt olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek csökkent értékű, vagy nem megfelelő minőségű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket Vállalkozó felszólításra térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
 
5.5. A munkák folyamatos minőségvizsgálata Vállalkozó feladata, a hatóságilag szükséges 
vizsgálatokat és átvételeket időben kell megigényelnie, az ezekkel kapcsolatos okmányokat 
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Vállalkozó térítés nélkül készíti el és nyújtja be. Az egyes munkarészek eltakarására Vállalkozó által 
csak az elkészült munkarészek minőségi tanúsítása alapján, annak az előírt követelményeket 
kielégítő volta esetén, kerülhet sor. 
 
5.6. Vállalkozó az eltakarás megkezdése előtt legalább 3 munkanappal köteles értesíteni 
Megrendelőt írásban. Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A 
feltárás és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásfoglalása 
téves volt. 
 
5.7. Megrendelőnek és Építtetőnek jogában áll úgy az építkezésen, mint Vállalkozó mindenkori 
gyártóüzemében ellenőrzéseket végezni. Megrendelő a beépített anyagokból bármikor mintákat 
vehet, és azokat bármikor megvizsgáltathatja auditált minőségtanúsító szervezettel. Amennyiben a 
vizsgálati eredmények nem felelnek meg a Vállalkozási Szerződésben vagy jogszabályban rögzített 
minőségi követelményeknek, a vizsgálattal felmerülő mindennemű költség Vállalkozót terheli, és 
köteles az érintett építményrész, ill. az anyagok kicserélésére. 
 
5.8. Vállalkozó saját költségén köteles szállításainak és teljesítéseinek minőség- és 
funkcióvizsgálatait, próbaüzemeltetéseit elvégezni, és azok eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni, 
melyet legkésőbb a teljesítések Megrendelő által történő átvételekor kell átadnia. A minőség- és 
funkcióvizsgálatok, próbaüzemek nem tekinthetők átadásnak. Vállalkozó legkésőbb az átadáskor 
köteles átadni Megrendelőnek a használati- és karbantartási utasításokat, a minősítés összes 
dokumentációját és megvalósulási terveket az igényelt példányszámban, valamint a Vállalkozási 
Szerződés mellékletében meghatározott tartalék alkatrészeket és anyagokat. 
 
6. MUNKAVÉGZÉS, MUNKATERÜLET 
 
6.1. A Felek a munkaterület átvételét, annak pontos helyszínét, időpontját az építési naplóban 
rögzítik. Vállalkozó köteles a részére átadott munkaterület őrzéséről a munkák kivitelezése, 
megvalósítása, valamint a hibák javításának időtartama alatt gondoskodni. E kötelezettsége 
elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő mindennemű kárért Vállalkozót teljes körű 
vagyoni felelősség terheli. 
 
6.2. Vállalkozó munkaidejét az építkezésen a Megrendelő egyetértésével kell megállapítani. 
 
6.3. Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződésben megnevezni a munkák elvégzéséért felelős és 
nyilatkozatra jogosult, valamint a naplóbejegyzésre jogosult személyt (felelős műszaki vezető). 
Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan biztosítja. A Vállalkozó 
felügyeletre, képviseletre jogosult képviselőjé(i)nek folyamatosan a helyszínen kell tartózkodniuk a 
munkavégzés során. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, 
mértékben és határidőben végre kell hajtania. 
 
6.4. Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület, járda és úttest 
folyamatos tisztántartása, a hulladék, szemét munkaterületről történő folyamatos eltakarítása és a 
Megrendelő, illetve a Építtető által kijelölt helyen való gyűjtése, illetve ennek hiányában elszállítása, 
és a jogszabályban előírt lerakása (lerakóhelyi díj). 
 
6.5. Vállalkozó köteles gondoskodni a beruházás során a vonatkozó környezetvédelmi és egyéb 
szabályok, így különösen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. Korm. rendelet; a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzéséről szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet; a 
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény; a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 41/2017. 
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(XII. 29.) BM rendelet, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásáról. 
 
6.6. Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel az általa végzett munkára vonatkozó TU, 
MMt elkészítésében. A fentiek teljesítésének hiányában Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
teljesítésének leigazolását megtagadni. 
 
6.7. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől annak befejezéséig építési naplót kell vezetni, és azt a Kormányrendelet 26. § (8)-
(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt 
építési napló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, 
az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló 
alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. Megrendelő köteles a szerződés adatait az elektronikus 
építési naplóban rögzíteni és a Vállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszót generálni. A 
Megrendelő belépési jelszóról Vállalkozó részére nyújtott tájékoztatás a jelen Szerződés részét 
képezi. 
 
6.7.1 Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 
építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka 
végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. Vállalkozó köteles az elbontott 
anyagokat érvényes telepengedéllyel és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő telepre elszállítani. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 
kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. 
 
6.7.2 Az építési naplóba és mellékleteibe történő bejegyzésre a Kormányrendelet 26. § (2) 
bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. 

 
6.7.3 Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési 
naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban 
válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben 
válaszait egyidejűleg írásban hivatalos úton a Vállalkozási Szerződésben meghatározott 
elérhetőségére is megküldeni Megrendelő részére. 
 
6.7.4 Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. 
 
6.7.5 Az építési naplóban kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott módosítások hajthatók végre, a 
munkafolyamat és felhasználásra kerülő anyag rögzítésével. 
 
6.7.6 Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-
átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell. 
 
6.7.7 Vállalkozó csak a Megrendelő írásbeli utasítása alapján jogosult a Vállalkozási Szerződésben, 
illetve a Vállalkozási Szerződés mellékletében meghatározott bármely munka mennyiségét növelni, 
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vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely munka jellegét, minőségét vagy fajtáját 
megváltoztatni, Pótmunkát elvégezni, a kivitelezés technológiai előírásain vagy időrendi sorrendjén 
változtatni. Az ilyen változtatásokból eredő költségek mértékéről az egységárak alapulvételével, – 
kivéve a Többletmunka díját, amely része a Szerződéses Árnak – a Felek közösen döntenek. 
 
6.7.8 A beruházás tárgyának semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Megrendelő 
előzetes engedélye nélkül. A Megrendelő számára lehetővé kell tenni, hogy az eltakarásra kerülő 
részeket ellenőrizze, felülvizsgálja, a szükséges méréseket elvégezze. E kötelezettség megszegése 
esetén a Vállalkozó saját költségén köteles a szükséges kibontásokat, vagy feltárásokat elvégezni, 
majd köteles ezeket a részeket kijavítani és helyreállítani. Vállalkozó köteles továbbépítési engedélyt 
kérni a Megrendelőtől minden olyan esetben, amikor valamely munkarész eltakarásra kerül, vagy 
amikor szükséges. A továbbépítési engedély megadása az elvégzett munka minőségi bizonylatolása 
után adható meg. A továbbépítési engedélyek kérését és elfogadását írásos formában kell rögzíteni. 
 
7. A SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA, ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁSA 
 
7.1. A Vállalkozási Szerződés Vállalkozó által történő részleges alvállalkozásba adása, átruházása, 
illetve cedálása csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet meg. A Vállalkozási 
Szerződés harmadik személy részére történő teljes átadására Vállalkozó nem jogosult. 
 
7.2. A Vállalkozó alvállalkozójának teljesítése úgy minősül, mintha maga a Vállalkozó teljesítette 
volna. A Vállalkozóra vonatkozó feltételek és előírások az alvállalkozókra is irányadók. Vállalkozó 
további alvállalkozót (szubalvállalkozót) kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén 
foglalkoztathat. 
 
8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 
 
8.1. Megrendelő gondoskodik a munkaterület átadásáról. 
 
8.2. A Megrendelő a kivitelezés folyamán a munkákat a szükséges és megfelelő mértékben 
koordinálja. 
 
8.3. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés tárgya ezt megkívánja, a Megrendelő kitűzi 
Vállalkozónak a munkák elvégzéséhez szükséges fix,- ill. alappontokat (helyszínrajz és 
magasságjelölés) oly módon, hogy a részletpontokat Vállalkozó szükség esetén és saját felelősségére 
kitűzhesse. A fix,- ill. alappontok átadása írásban (Építési napló) történik. E fix,- ill. alappontok 
további biztosítása Vállalkozó kötelessége. 
 
8.4. A Megrendelő valamennyi, a kivitelezés során Vállalkozó részére nyújtott szolgáltatása 
alapvetően megtérítendő. Ennek nagysága az egyes teljesítésekre vonatkozóan 
jegyzőkönyvben/megállapodásban kerül rögzítésre. Ha villany, víz, telefon, stb. szolgáltatás az 
építési területen központi helyről történik, a Vállalkozó szükségleteinek megfelelő csatlakozás 
kiépítése, fenntartása és leszerelése Vállalkozó saját költsége. Vállalkozó a szolgáltatások átmeneti 
zavarai vagy kiesése miatt nem érvényesíthet kárigényt. 
 
8.5. Vállalkozó köteles valamennyi rendelkezésére bocsátott berendezés és készülék rendeltetés és 
előírás szerinti használatára, melyek megsértéséből eredő közvetlen vagy később fellépő hátrányért, 
ill. kárért felelősséggel tartozik. 
 
8.6. Amennyiben a lehetőség adta kereteken belül Vállalkozó számára raktár-, szállás- vagy 
műhelyhelyiségeket bocsátanak rendelkezésre, úgy azok bármikor visszavonhatók. Amennyiben 
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Megrendelő részéről az építkezés alatti időszakban bármikor igény mutatkozna e helyiségek iránt, 
úgy azokat Vállalkozónak kártérítési igény nélkül a Megrendelő felszólítására ki kell ürítenie. 
Vállalkozó által berendezett vagy használt minden szállás- vagy műhelyhelyiségben Vállalkozó 
köteles a megfelelő biztonsági intézkedésekről (kézi tűzoltó készülék, stb.) gondoskodni. 
 
8.7. Vállalkozó kötelezettségének szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő a Vállalkozó 
részére köteles megfizetni a Szerződéses Árat, valamint a Pótmunkák Felek megállapodása szerinti 
díját, a Vállalkozási Szerződés feltételeinek megfelelően. 
 
8.8. A Szerződéses Munkák elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági 
engedélyek beszerzése a Megrendelő kötelezettsége, kivéve ha a Felek úgy állapodnak meg, hogy a 
tervdokumentáció készítése is a Vállalkozó vállalásának része. 
 
9. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
9.1. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a munkát a Vállalkozási Szerződésben meghatározott 
mennyiségben, minőségben és határidőben átadja. 
 
9.2. A Vállalkozó kötelezettsége a rendelkezésre álló tervek, terviratok, szakvélemények, mérési és 
egyéb adatok, közműtérképek, a munkahelyi állapot, valamint a kitűzések tőle elvárható 
szakértelemmel és gondossággal való vizsgálata. 
 
9.3. Az elvárható szakértelem és gondosság követelményéhez tartozik az is, hogy a Vállalkozó 
 

a) elvégezte a munkahely szemrevételezését (vizuális szemléjét), megvizsgálta az építéshelyi 
viszonyokat, megszerezte és értékelte az ezekkel kapcsolatos információkat, 

b) ajánlatában figyelembe vette az elvégzendő munkák jellegét és nagyságát, a felszíni és a 
felszín alatti, valamint az egyéb (talajmechanikai) viszonyokat, a szerződéses teljesítéshez 
szükséges anyagok, termékek, gépek és berendezések beszerzésének, továbbá a munkahely 
megközelítésének, a szállítási útvonalak, az anyagok deponálásának és a felvonulási 
létesítmények elhelyezésének lehetőségeit, 

c) általában beszerezte és mérlegelte mindazokat az információkat, amelyekre ajánlatát az 
előre látható körülményekre és kockázatra is figyelemmel alapozta. 

 
9.4. A Vállalkozó köteles továbbá mindazon intézkedések megtételére, amelyeket az ajánlati 
felhívásban Megrendelő kötelezően előír [pl. biztosítási szerződés(ek) megkötése]. 
 
9.5. A Vállalkozó köteles dolgozóiról a jogszerűen vezetett napi munkaidő nyilvántartást a 
munkaterületen tartani és a Megrendelő kérésére haladéktalanul bemutatni. 
 
9.6 A Vállalkozó felelős a munkavégzéssel szerződésen kívül okozott olyan károkért, amelyeket a 
tőle elvárható gondossággal elkerülhetett volna, illetőleg amelyekre vonatkozóan a károkozás 
lehetőségének veszélyét felismerhette volna, és azokat ajánlatában mégis figyelmen kívül hagyta. 
 
9.7. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az általa 
szolgáltatott tervek kivitelezését, illetőleg az általa választott építési technológia alkalmazását 
akadályozza vagy korlátozza. 
 
9.8. Vállalkozó minden esetben köteles az általa végzett munkarészek előrehaladásáról 
tevékenységének teljes időtartama alatt, dekádonkénti bontásban, a Megrendelő által kért 
részletezettséggel előrehaladási jelentést készíteni. A dekádok határnapjai az adott hónap 10., 20., 
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illetve 30. napjai. Az előrehaladási jelentést, a határnapot követő munkanapon kell Megrendelő 
helyszíni képviselőjének átadni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének határnapot követő 
munkanapon nem tesz eleget, úgy a hiányzó előrehaladási jelentést Megrendelő Vállalkozó 
költségére, jelen dokumentum 11.15. pontja szerint maga készíti el. 
 
9.9. Vállalkozó köteles a szerződéskötés előtt a tervdokumentációt átvizsgálni és a Megrendelőt az 
esetleges hiányosságokra figyelmeztetni. Vállalkozónak számolnia kell a műszaki szükségességből 
utóbb esetlegesen felmerülő munkákkal és azok költségeivel, azok utólagos megtérítését nem 
követelheti Megrendelőtől.  
 
9.10. Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, ha a Vállalkozási Szerződésben vállalt valamely 
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik. Ezen kötelezettség elmulasztásával 
okozott károkért Vállalkozó felelős.  
 
9.11. A Vállalkozó köteles: 
 

a) a kitűzött alappontok figyelembevételével a részletes kitűzések végrehajtására, a pozíciók, 
szintek és méretek ellenőrzésére, a tévedések, hibák esetén azok kijavítására, 

b) az alappontok, továbbá a kitűző cölöpök, jelzések és a kitűzési munka adatainak, 
megőrzésére, 

c) a Műszaki Ellenőr által a kivitelezés során elrendelt, a szerződésszerű teljesítéshez, 
ellenőrzéshez szükséges fúrólyukak vagy feltáró munkák elvégzésére, 

d) a saját munkahelyén – az általa elvégzett munkák megóvására, gépeinek és anyagainak 
őrzésére, valamint estlegesen felmerülő elkerítésére (elzárására), megvilágítására, 

e) a munkahelyen az egészségvédelem és a baleset elhárítás megszervezésére (figyelmeztető 
jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására), 

f) a munkahelyre vonatkozó rendészeti határozatok végrehajtására, 
g) a munkahely és az elkészült munkák védelmére, a munkák oly módon történő szervezésére 

és kivitelezésére, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se a Építtetőnek, se harmadik 
személynek kárt ne okozzon, 

h) az anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolására, hogy azok állaga (minősége) 
a felhasználásig ne károsodjék, 

i) az Építésvezető naplóbejegyzés útján köteles a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni, ha a Kiviteli 
Tervdokumentációban (Költségvetésben) kiírt anyag, félkész vagy késztermék, gép, 
berendezés vagy műszer a megvalósítási program szerinti felhasználás időpontjára nem 
szerezhető be, és egyúttal javaslatot tenni az azt helyettesítő dologra. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie arra is, hogy a javasolt dolog 

▪ a helyettesítendő dologgal műszakilag (használati értékben) egyenértékű-e,  

▪ felhasználása milyen költségkülönbözetet jelent. 
A Műszaki Ellenőrnek az Építésvezető javaslatára ésszerű határidőn, de legfeljebb 15 napon 
belül nyilatkoznia kell. Ha a teljesítési határidő betartása ezt indokolja az Építésvezető 
rövidebb idő - de minimum 8 nap - alatti válaszadást kérhet. A nyilatkozat elmulasztása (a 
naplóbejegyzés megjegyzés nélküli aláírása) elfogadásnak minősül. 
A javaslat elfogadása a Vállalkozót nem mentesíti sem szavatossági helytállása, sem a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem, ill. nem megfelelő teljesítése miatti felelősség 
alól. 

j) legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a saját munkahely és környezete 
megtisztítására, 

k) munkahelyi baleset esetén a baleset tényéről és körülményeiről a Megrendelőt 
haladéktalanul tájékoztatni és a szóbeli tájékoztatást két munkanapon belül a baleset 
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körülményeinek részletes leírásával, a vonatkozó dokumentumok (jkv., fénykép, vizsgálati 
eredmény, stb.) csatolásával írásban meg kell ismételni. 

 
10. KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KÁRESEMÉNYEK 
 
10.1. A Vállalkozó – illetve a felelősségi körébe vagy érdekkörébe tartozó személy(ek) - 
tevékenységével összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatosan Megrendelő semminemű 
felelősséget nem vállal, e körben – beleértve a szerződésen kívüli károkozás esetét is - mindennemű 
felelősség a Vállalkozót terheli. 
 
10.2. Káreset bekövetkezésekor vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor Vállalkozónak 
minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni, a károkozó jelenlétében. 
Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által 
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti 
napokat kivéve) Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által 
jegyzőkönyvben rögzített tényeket elfogadottnak kell tekinteni. 
 
10.3. Nem azonosítható építéskárok alatt értendők azok a károk, amelyeknél a károkozó - átvett és 
át nem vett, valamint éppen folyamatban lévő munkáknál - nem állapítható meg. Ide tartoznak az 
ezekből eredő későbbi károk vagy azok, amelyek egy más kár helyrehozása miatt keletkeznek. A 
Vállalkozónak saját munkáinál megállapított és nem azonosítható károkat a Megrendelő felé szóban 
és írásban (levél) a kár megállapítása miatt haladéktalanul jeleznie kell. 
 
10.4. Nem azonosítható és biztosításra nem rendezhető károk esetén Megrendelő jogosult a kár 
összegét és az elhárítással felmerülő mindennemű költséget a területen dolgozó Vállalkozókra 
hárítani, az egyes Vállalkozói teljesítések arányában. 
 
10.5. Amennyiben az építéskár okozója ismert, Vállalkozó kötelezhető a károk helyrehozására. Az 
abból eredő költségek közvetlen elszámoltatására az okozóval szemben a Megrendelővel közösen 
jár el. 
 
10.6. A Vállalkozó a munka átadásáig felel az általa létrehozott építményért. 
 
11. ÁRAK, ÁTALÁNYÁR, TÉTELES ELSZÁMOLÁS 
 
11.1. A Vállalkozási Szerződés tételes és/vagy átalányáras elszámolású. A Szerződéses Árat a 
Vállalkozási Szerződés és/vagy a Költségvetés tartalmazza.  
 
11.2. Átalányáras elszámolás esetén a Szerződéses Ár a Vállalkozó által benyújtott, és Megrendelő 
által elfogadott Költségvetés alapján megállapított fix, a Vállalkozási Szerződés teljesítésének 
időpontjára prognosztizált Átalányár, mely a Vállalkozási Szerződés tárgyának hibátlan és 
hiánytalan teljesítéséig érvényes és kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiak fedezetét is 
tartalmazza: 
 

• a kiírásban tételesen nem szereplő, de a szakmai szokások szerint a Vállalkozási Szerződés 
tárgyának hiánytalan és kifogástalan kivitelezéséhez, a Vállalkozási Szerződésben vállalt 
munkák teljes körű elvégzéséhez, a létesítmény szakszerű továbbépítéséhez, illetve 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges feladatok teljesítését, 

• a kivitelezés során előforduló nehéz körülményeket, illetve a munkafolyamat adottságaiból 
fakadó megszakításokkal történő kivitelezést. 
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11.3. Az Átalányár magában foglalja a Többletmunka fedezetét, nem tartalmazza azonban a 
Pótmunkák díját. Az Átalányár a Pótmunkák díján kívül semmilyen jogcímen nem emelhető. A 
Vállalkozó a Többletmunkát és Pótmunkákat egyaránt köteles elvégezni. E kötelezettség 
megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kárait és többletköltségeit megtéríteni. 
Vállalkozót a Többletmunka elvégzéséért felár nem illeti meg. 
 
11.4. A Pótmunka ellenértékét az Átalányár alapjául szolgáló Költségvetésben szereplő árak 
alkalmazásával, kell megállapítani. A Költségvetésben nem szereplő árak esetén a Megrendelő által 
elfogadott árakat kell alapul venni. 
 
11.5. A Vállalkozó a Pótmunkát a Megrendelő írásbeli felszólítására köteles elvégezni, abban az 
esetben is, ha még nem született megállapodás a Felek között a Pótmunka megállapodásáról.   
 
11.6. Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmát egyoldalúan csökkenteni, 
illetve -akár a Pótmunka kereteit meghaladó módon - növelni. A műszaki tartalom bármely okból 
bekövetkező 3%-ot meghaladó csökkenése esetén a Szerződéses Ár ez elmaradt munkarészek 
ellenértékével automatikusan csökken. A műszaki tartalom 3%-ot meghaladó növelése esetén a 
Vállalkozót megillető díjazást a Pótmunka díjazására vonatkozó szabályok szerint kell 
megállapítani. A műszaki tartalom változása esetén a Vállalkozási Szerződést módosítani kell. 
 
11.7. Tételes elszámolás esetén a Szerződéses Árat a Vállalkozó által benyújtott, és Megrendelő által 
elfogadott Költségvetésben foglalt árak alkalmazásával, a Vállalkozó teljesítésének tételes 
felmérésének alapján kell megállapítani. A rögzített egységárak a Vállalkozási Szerződés időtartama 
alatt nem emelhetők. 
 
11.8. A mennyiségek meghatározásához szükséges méreteket, feljegyzéseket, számításokat és 
rajzokat a munkák felmérése során az Építési napló mellékletét képező Felmérési Naplóban kell 
rögzíteni. A Felmérési Naplót Vállalkozónak állandóan  vezetnie kell a Megrendelővel közösen 
végzett felmérés alapján, a kivitelezés különböző fázisainak megfelelően, mielőtt valamely fázist a 
következő fázis eltakarná. A Megrendelővel együtt végzett, vagy ha megismételt felmérésre van 
szükség, a Megrendelő által végzett méréshez Vállalkozónak biztosítania kell meghatalmazott és 
szakképzett képviselőjének részvételét, akinek Megrendelő segítségére kell lennie, és el kell látnia a 
kívánt információkkal. Ha a Vállalkozó nincs jelen, vagy elmulasztja elküldeni képviselőjét, akkor a 
Megrendelő által végzett felmérés eredménye, vagy amit Megrendelő jóváhagy tekintendő a munkák 
érvényes felmérésének. A Vállalkozó által készített Felmérési Naplót a Megrendelő a kézhezvételtől 
számított 10 napon belül ellenőrzi és aláírja. A Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által a Felmérési 
Naplóba esetleg eszközölt javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán.  
 
11.9. A Szerződéses Árnak tartalmaznia kell valamennyi munka, beszállítás és teljesítés költségét, 
amelyek a megrendelés hiánymentes, funkció- és átvételképes, a Építtető és a hatóságok által 
elfogadható teljesítéséhez szükségesek, még akkor is, ha ezek a teljesítményjegyzékben vagy a 
műszaki leírásban nincsenek külön feltüntetve vagy részletezve. A Vállalkozó Többletmunkával 
kapcsolatos díj, illetve költség felszámítására nem jogosult. A Szerződéses Ár a Vállalkozási 
Szerződésben, illetve annak mellékleteiben foglalt megfelelő műszaki tartalom és a Kiviteli 
Tervdokumentációban foglalt munkák komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, 
utólagos számszaki-, mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és egységár, 
valamint a határidő nem módosítható. 
 
11.10. A Szerződéses Ár magában foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyagárat 
és a Vállalkozónak a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő teljes költségét is. A Szerződéses 
Ár fedezi Vállalkozó valamennyi egyéb kiadását is, amelyek a munkák elvégzésével kapcsolatban – 
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ÁFA, más adók, vámok, egyéb hatósági illetékek – felmerülnek. A fel- és levonulás költségei akkor 
is benne foglaltatnak az egységárakban, ha azok a teljesítményjegyzékben nincsenek külön 
felsorolva. A téli vagy rossz időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Ezek miatt 
a határidő sem hosszabbodik meg. Vállalkozó kötelessége, hogy ezek kiküszöbölésére időben 
tegyen megelőző intézkedéseket. 
 
11.11. Az esetleg kikötött árengedmény érvényes a mindenkori szerződésmódosításokra. 
Vállalkozó a Szerződéses Áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve 
a Megrendelő által megrendelt Pótmunkák ellenértékét. 
 
11.12. Pótmunka elrendelésére a Megrendelő írásban jogosult. Vállalkozó köteles az írásban 
elrendelt Pótmunkát teljesíteni. A Pótmunka díját a Felek a Vállalkozási Szerződés mellékletében 
rögzített egységárakon számolják el. Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne, 
úgy Vállalkozó a Pótmunka felmerülését követő 5 napon belül tételes árajánlatot köteles benyújtani 
Megrendelő felé. Vállalkozó pótteljesítéseiért legfeljebb azon térítést kapja, melyet a Megrendelő 
kap a Építtetőtől, Megrendelői pótlékkal csökkentve. Vállalkozó jogában áll ilyen esetekben 
érdekeit a Megrendelővel együtt képviselni a Építtetővel szemben. Nem lehet Pótmunkaként 
figyelembe venni az olyan munkát, amelyet a Megrendelő tévedésből ilyen jogcímen rendel el ugyan, 
de annak műszaki tartalmát a Vállalkozó ajánlata, és/vagy a Vállalkozási Szerződés mellékletében 
meghatározott műszaki specifikáció fedi. A Pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a 
késedelemre, hibás teljesítésre egyebekben az ÁSZF rendelkezései irányadók. A Vállalkozó az 
írásban elrendelt Pótmunka elvégzését nem tagadhatja meg. 
 
11.13. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem teljesítése esetén a teljesítmények egy részét saját 
maga, vagy harmadik fél által kiviteleztetni. 
 
11.14. A munkák egy részének törlése vagy elmaradása esetén változatlanok maradnak az 
egységárak, ill. ár-részek. Minden törölt vagy elmaradt munkát a Vállalkozási Szerződésben 
megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozási Szerződésben foglalt munkákat csökkenti vagy növeli, annak megfelelően - a 
szerződéses egységárakkal kalkulálva - változik a Szerződéses Ár is. Ennek megfelelően csökken a 
Vállalkozót megillető Szerződéses Ár - mind tételes elszámolás, mind Átalányár alkalmazása esetén 
- amennyiben egyes munkarészek elmaradnak, vagy a Költségvetésben meghatározotthoz képest 
csökkentett mennyiségben kerülnek megvalósításra. 
 
11.15. Amennyiben a jelen dokumentum 9.8. pontja szerinti dekádonkénti előrehaladási jelentést 
Vállalkozó helyett Megrendelőnek kell elkészíteni, úgy ezért Megrendelő előrehaladási 
jelentésenként a vállalási díj 1% + ÁFA-t, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA-t, azonban maximum 
500.000,- Ft + ÁFA-t számít fel és arról Vállalkozó felé számlát állít ki. Az így kiállított számla 
teljesítési dátuma az adott előrehaladási jelentés határnapját követő munkanap. Megrendelő az így 
keletkezett követelését Vállalkozó esedékes számlájából kompenzálással egyenlíti ki. 
 
12. KÖVETELÉS, ÁTRUHÁZÁS, MEGTERHELÉS (ENGEDMÉNYEZÉS, 
FAKTORÁLÁS, KÖVETELÉSRE ALAPÍTOTT ZÁLOGJOG) 
 
12.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szembeni követelésének átruházása 
megterhelése csak és kizárólag Megrendelő külön engedélyével és feltételei szerint lehetséges, 
melyet Felek, külön megállapodásban rögzítenek. 
 
13. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐK, ÁTVÉTEL 
 



16 

 

13.1. A kivitelezési rész- és befejezési határidők a Vállalkozási Szerződésben és/vagy az 
Ütemtervben kerülnek rögzítésre. A Vállalkozónak részletes Ütemtervet kell készítenie, legalább 2 
héttel a kivitelezés előtt, melyet Megrendelőnek át kell adnia elfogadásra. A Megrendelő által 
elfogadott Ütemterv a Vállalkozási Szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó köteles 
tevékenységeinek egyes munkafolyamatait, valamint azok rész- és véghatáridejét a többi - az 
építkezésen dolgozó - Vállalkozóval összehangolni. 
 
13.2. A Vállalkozási Szerződésben, illetve annak mellékletében rögzített befejezési határidő, illetve 
részhatáridő elmulasztása esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, a késedelem minden 
naptári napja után. A Megrendelő jogosult a kötbérek összegét az esedékes Rész-, illetve Végszámla 
összegével szemben beszámítani. A kötbér alapja mindig a teljes – alap- és pótmegrendeléseket 
magában foglaló – Szerződéses Ár. A késedelmi kötbér mértékét a Vállalkozási Szerződés 
tartalmazza. Részhatáridők kötbére az átadási véghatáridő teljesítése esetén sem igényelhető vissza. 
 
13.3. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőre sem képes a megrendelt teljes vagy részmunkákat 
szakszerűen és időre elkészíteni, Megrendelőnek joga van harmadik felet bevonni a késedelem 
behozatalára Vállalkozó költségére. Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződésben foglalt 
kötbért meghaladó - késedelemből származó - kárát is érvényesíti. A kötbérfizetések nem 
befolyásolják a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni egyéb követeléseit. 
 
13.4. Vállalkozói felelősségi körből eredő ok miatt a kötbérterhes határidők nem módosíthatók. 
Késedelem esetén Vállalkozó köteles saját költségén a munkálatokat meggyorsítani. Amennyiben 
Vállalkozó csúszása miatt részhatáridőket módosítani kell, továbbra is az eredeti véghatáridők 
maradnak érvényben. Amennyiben a Megrendelő a határidőket - nem a Vállalkozó felelősségi 
köréből eredő okok miatt - megváltoztatja, az nem jogosítja fel Vállalkozót sem a Vállalkozási 
Szerződéstől való elállásra, sem pedig többletkövetelésre. Ebben az esetben a kötbérterhes 
határidők az akadály időtartamának megfelelő mértékében tolódnak el. Amennyiben a Megrendelő 
mégis ragaszkodik az eredeti határidőkhöz, úgy Vállalkozó köteles - díjazás ellenében - 
meggyorsítani a munkálatokat. Ebből következően az eredeti határidők kötbérterhesen mérvadók 
maradnak. 
 
 
 
13.5. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértékét a Vállalkozási Szerződés rögzíti. 
 
13.6. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 
is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
 
13.7. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a munkát a Vállalkozási Szerződésben előírt 
határidőben, megfelelő minőségben és mennyiségben elvégezte. A műszaki-átadás átvétel időpontja 
egybeesik a Vállalkozó által elkészített munkarészeknek a Megrendelő által a Építtető, illetve annak 
megbízottja részére történő átadásával. A műszaki átadás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó a teljesítés 
körében köteles a felmerülő hibákat kijavítani. 
 
13.8. A munka elkészültét a Vállalkozó köteles írásban készre jelenteni. A műszaki átadás- átvétel 
megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki Vállalkozó számára. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Megrendelő megkapja az átadási dokumentációt a 
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Vállalkozási Szerződés által meghatározott példányban, továbbá, hogy a hatósági engedélyek - 
amelyek beszerzése Vállalkozót terheli - írásban és jogszerűen rendelkezésre álljanak. 
 
13.9. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a megállapított 
hibákat, azok összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának határidejét, a Megrendelő által 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, valamint a jótállási idő kezdő időpontját. Ugyancsak 
rögzíteni kell, ha a Megrendelő vagy a Építtető olyan nem javítható hibákat állapít meg, amelyek 
nem hátráltatják az építmény használatát, de azokkal kapcsolatosan minőségi árleszállításnak van 
helye. Az árleszállítás mértékéről a Felek közösen állapodnak meg a Építtetővel. A műszaki átadás-
átvétel lezárásának napjától kezdődően az elvégzett munkák kockázatát, Vállalkozó helyett a 
Megrendelő vagy a Építtető viseli. Ezen időpontig az elvégzett munkák vonatkozásában – beleértve 
a Vállalkozó által megvalósított létesítményben bekövetkezett károkat is – a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. A részleges átvételek - amennyiben a Vállalkozási Szerződés ettől kifejezetten 
eltérően nem rendelkezik - kizártak. 
 
13.10. Amennyiben Vállalkozó az időben megadott átadás-átvételi határidő ellenére nem jelenik 
meg az átadáson, akkor az ő jelenléte nélkül is megtörténik az átvétel, ahol is az átadás eredménye 
a Vállalkozóra nézve kötelező érvényű. Amennyiben a kitűzött műszaki átadás-átvétel ellenére a 
Vállalkozói teljesítés Megrendelő általi átvételének feltételei az adott átadás-átvételi eljárásban nem 
állnak fenn, és ezért a Megrendelő az átvételt jogszerűen megtagadja, a Vállalkozót egyösszegű 
kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a Vállalkozási Szerződésben rögzített 
Szerződéses Ár 5%-a. 
 
13.11. A fenti rendelkezések nem érintik a Vállalkozó ÁSZF rendelkezései szerinti késedelmi, 
illetőleg meghiúsulási és/vagy kötbér-fizetési kötelezettségét. 
 
14. KÖTBÉR 
 
14.1. Ha Felek a Vállalkozási Szerződésben késedelmi kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor a 
Vállalkozó a vég határidő, illetve a Vállalkozási Szerződésben esetlegesen meghatározott 
részhatáridők elmulasztása esetén a Vállalkozási Szerződésben meghatározott mértékű kötbért 
köteles a Megrendelőnek megfizetni. A késedelmi kötbér alapja vég határidő elmulasztása esetén a 
teljes bruttó Szerződéses Ár, ha volt Részszámla, csak annak az utolsó résznek részhatáridő esetén 
a késedelmesen teljesített munkarészre eső bruttó Szerződéses Ár rész. A késedelmi kötbér a 
késedelembe esés időpontjában válik esedékessé. Megrendelő a részhatáridő késedelmes teljesítése 
miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén is követelheti. Ha Vállalkozó - neki jogosan felróható 
okok miatt - késedelmesen teljesít a bruttó Szerződéses Ár alapján, a Vállalkozási Szerződésben 
meghatározott kötbért köteles megfizetni, mely az esedékes számlából történő levonással 
érvényesíthető. A kötbér összege nem haladhatja meg a bruttó Szerződéses Ár 10 %-át, kivéve, ha 
a Felek a Vállalkozási Szerződésben másként nem állapodtak meg. 
 
14.2. Ha Felek a Vállalkozási Szerződésben hibás teljesítési kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor 
a Vállalkozó hibás teljesítés esetén a Vállalkozási Szerződésben meghatározott mértékű kötbért 
köteles a Megrendelőnek megfizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű használatot 
akadályozó hiba esetén a teljes bruttó Szerződéses Ár, a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső bruttó Szerződéses Ár. Vállalkozó hibás teljesítési 
kötbér fizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 
teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor válik esedékessé és bruttó Szerződéses Ár 10%-
a, kivéve, ha a Felek a Vállalkozási Szerződésben másként nem állapodtak meg. 
 
14.3. Ha Felek a Vállalkozási Szerződésben meghiúsulási kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor a 
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Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetén a Vállalkozási Szerződésben meghatározott mértékű 
kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes bruttó 
Szerződéses Ár. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulás megállapításakor válik esedékessé és a bruttó 
Szerződéses Árnak a 10%-a, kivéve ha a Felek a Vállalkozási Szerződésben másként nem állapodtak 
meg. 
 
14.4. Az esedékessé vált kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő választása 
szerint az esedékes Részszámlából, vagy a Végszámlából levonhat. Ha Megrendelő nem tudja miből 
levonni az esedékessé vált kötbér összegét, akkor az esedékessé vált kötbér után Vállalkozó 
késedelmi kamatot köteles fizetni Megrendelő részére. 
 
14.5. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja Megrendelőnek Vállalkozóval szembeni egyéb 
követeléseit. Megrendelő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait (beleértve a 
következményi károkat is) és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő kárainak 
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényt nem érvényesített, illetve a kötbérigénnyel abban 
az esetben is felléphet, ha kára nem merült fel. 
 
14.6. Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért Vállalkozóval szemben. A különböző 
jogcímeken érvényesített kötbéreknek összesített maximuma nincs. 
 
14.7. A kötbér érvényesítése a szerződéses határidők betartása, a hibajavítás, valamint – a 
meghiúsulási kötbér kivételével - a teljesítés alól nem mentesít. 
 
15 HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
 
15.1. Vállalkozó kiemelten felel azért, hogy az elvégzett munkák a feltételezett és a Vállalkozási 
Szerződésben rögzített sajátosságokkal, paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a vonatkozó 
magyar jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai előírásoknak, illetve, amennyiben a Vállalkozási 
Szerződés így rendelkezik a Építtetővel kötött szerződéses megállapodásoknak. Vállalkozó hibásan 
teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. 
 
15.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni. 
 
15.3. Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 
megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, úgy Megrendelő 
jogosult a hiányosságok vagy károk elhárítását vagy saját maga, vagy harmadik személy által 
elvégezni vagy elvégeztetni, Vállalkozó költségére és felelősségére, a Vállalkozó által nyújtott 
biztosíték, illetve bankgarancia terhére, annak arányos igénybevétele mellett. 
 
15.4. Amennyiben a hiányosságok helyrehozása miatt többletköltségek lépnek fel, (pld: más 
Megrendelők teljesítései, tervmódosítások, pótlólagos ellenőrzési feladatok, szanálások, stb.) akkor 
ezek a költségek is Vállalkozót terhelik. Ez vonatkozik a hiányosságból eredő későbbi közvetett 
károkra is. Amennyiben a hibás teljesítéssel kapcsolatos elhárítási költségek tekintetében a Felek 
között vita van, a Megrendelő által megadott költséget kell irányadónak tekinteni mindaddig, amíg 
jogerős bírósági ítélet ettől eltérően nem rendelkezik. 
 
15.5. A jótállási időket - és a szavatosság vonatkozásában a Ptk. 6:163. § szerinti időt - melyek 
egyébként nem lehetnek rövidebbek a Építtető által megkövetelteknél – a Vállalkozási Szerződés 
rögzíti. A jótállási időszakban nem számít bele és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, 
ameddig a Vállalkozó által kivitelezett létesítmény(ek) nem használható(k) olyan hiba vagy kár miatt, 
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amelyért Vállalkozó a felelős. Vállalkozó felelőssége legalább ugyanolyan mértékű, mint a 
Megrendelőé a Építtetővel szemben, ennek megfelelően a Vállalkozót terhelő jótállási és 
szavatossági kötelezettség Vállalkozási Szerződésben meghatározott időtartama meghosszabbodik 
a Megrendelőnek a Építtetővel szemben fennálló jótállási és szavatossági kötelezettségének 
lejáratáig. Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a 
szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a Vállalkozó szavatossági 
felelőssége ezen újból kezdődő szavatossági idő alatt is fennáll. Amennyiben Vállalkozó nem 
teljesíti kötelezettségeit, teljes felelősség terheli az abból eredő hátrányokért és a közvetett károkért. 
Amennyiben a Építtető - a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban - a Megrendelővel szemben igényt 
jelent be károkra és hiányokra hivatkozva, akkor a Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt 
minden eljárástól és kárigénytől (beleértve az eljárási költségeket is), a Megrendelő pedig jogosult a 
felmerülő költségeket a Vállalkozóra áthárítani. 
 
16. FELELŐSSÉG 
 
Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal a maga, vagy az alvállalkozói által okozott személyi, vagyoni 
károkért. Amennyiben a Megrendelővel szemben ilyen károk és balesetek miatt kártérítési igényt 
jelentenek be, akkor Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden kárigénytől és eljárástól 
(beleértve az eljárási költségeket is). 
 
 
17.TELJESÍTÉS, PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 
 
17.1. Megrendelő havonta Teljesítési igazolást állít ki. Ha bármely Vállalkozó által elkövetett 
adminisztrációs hiba vagy hiányosság merül fel, a teljesítési igazolás kiadása a hiányosság igazolt 
megszüntetéséig felfüggesztésre kerül. 
 
17.2. Vállalkozó a Teljesítési igazolás alapján kiállított számlát jogosult a Megrendelő felé 
benyújtani. Amennyiben Vállalkozó számlája a Megrendelő – Vállalkozási Szerződésben 
meghatározott – számlázási címére a teljesítést követő hónap 15. napjáig nem érkezik be, úgy azt 
csak a következő hónapba számolhatja el. 
 
17.3. Számla igazolható kézhezvételének dátuma nem lehet korábbi, mint a teljesítést követő hónap 
10. napja. 
 
17.4. A számlákat ellenőrizhető formában kell benyújtani, fel kell tüntetni rajta a Megrendelő által 
adott szerződésszámot. A tételes felmérés szerinti elszámolásnál mellékelni kell a mennyiségek 
felsorolását és a Megrendelő helyszíni képviselője által igazolt helyszíni Felmérési naplót, az 
Átalány-elszámolásnál pedig az elvégzett részmunkák Megrendelő által igazolt listáját 
(teljesítésigazolás). Megrendelő a számla alaki és tartalmi megfelelőségét a számla Vállalkozási 
Szerződésben meghatározott számlázási címre való beérkezésétől számított 15 munkanapon belül 
ellenőrzi. A fizetési határidő a Megrendelő részére ellenőrzésre rendelkezésre álló 15 munkanapos 
határidő lejártát követő nappal kezdődik. A számla kézhezvétele dátumának – a számlán feltüntetett 
fizetési határidőtől függetlenül – az a nap számít, amikor a számla a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő, teljesen hibátlan adattartalommal és a Megrendelő által kért mellékletekkel 
(teljesítésigazolás, átadási-átvételi jegyzőkönyv stb.) a Megrendelő részéről átvételre kerül. A 
Végszámla kiállítására csak a Vállalkozási Szerződés tárgyának teljes, Építtető által történő átvételét 
követően kerülhet sor. 
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17.5. A számlák fizetési határideje a Megrendelő általi számlaellenőrzésre rendelkezésre álló 
határidő leteltét követő naptól számítottan 60 nap, kivéve, ha a Vállalkozási Szerződés másként 
rendelkezik. 
 
17.6. Mivel Megrendelő hetente 1 alkalommal utal, ezért a vonatkozó számla (Részszámla, 
Végszámla) az ÁSZF-ben, vagy a Vállalkozási Szerződésben rögzített fizetési határideje külön 
írásbeli megállapodás nélkül, maximum 6 nappal automatikusan meghosszabbodhat. Az így 
meghosszabbodott időszakra a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Ha a 
Építtető az adott teljesítésre vonatkozó Megrendelői számlát csak részben egyenlíti ki, úgy a 
Vállalkozó is csak ugyanolyan arányú részkiegyenlítésre jogosult.  
 
17.7. Amennyiben Megrendelő a számlát az ÁSZF-ben rögzítettek szerinti esedékességkor nem 
egyenlíti ki, úgy Vállalkozó részére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi 
kamatfizetés kezdő napja a Vállalkozó késedelmi kamat terhelőjének, vagy a késedelmi kamat 
fizetésére felszólító Vállalkozói levélnek, értesítésnek a Megrendelő általi kézhezvételének napja. 
 
17.8. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) értelmében a fordított adózás hatálya alá esik, úgy 
Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni a Megrendelő adószámát és azt a megjegyzést, hogy „Az 
ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett.” Ezzel egyidejűleg mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kijelenti, 
hogy az Áfa törvény 142. § (3) bekezdésének feltételei vonatkoznak rá, azaz belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany, valamint nincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó fizetése ne 
lenne követelhető. 
 
17.9. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben a Felek rögzítették, hogy a Vállalkozási Szerződés 
teljesítése közbeszerzés tárgyát képező beruházás közvetlen megvalósítását jelenti, a Vállalkozónak 
a Közbeszerzési törvény 62.§ (1) bekezdés b) pontjára és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: Art.) 260.§–ban foglalt köztartozás-mentesség vizsgálata szükséges. 
 
17.10.  Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó  – amennyiben jelen Szerződés eltérően nem 
rendelkezik - a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott 30 
napnál nem régebbi adóigazolást úgy köteles biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az 
esedékes számla fizetésének napjára is kiterjedjen, ezért Vállalkozó a fizetési határidő lejártát 
megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi adóigazolást Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése szerint, illetve a Vállalkozó 
ezen adóigazolás papír alapú eredeti példányát a Megrendelő székhelyére, vagy az elektronikus 
adóigazolást a Vállalkozási Szerződésben meghatározott  elektronikus levélcímére köteles 
megküldeni– az elektronikus levél tárgyában Vállalkozó pontos cégnevét feltüntetve – a fizetési 
határidő lejárta előtt 7 nappal. Az adóigazolás mindkét esetben akkor minősül a Megrendelő által 
átvettnek, amikor a Megrendelőhöz igazolható módon megérkezett.  
 
17.11. Amennyiben a Vállalkozó  az Art. 260. § alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szerepel, úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a tényről a fizetési határidő lejártát 
megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni. 
 
17.12. Mindaddig, amíg Vállalkozó az adóigazolást a fent írt módon nem biztosítja a Megrendelő  
részére, vagy a Vállalkozó az Art. 260.§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem 
szerepel és köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről Megrendelőt írásban, a fentiek 
szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési kötelezettségével nem esik késedelembe.  
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18. BIZTOSÍTÉKOK  
 
18.1. A teljesítési időszakra Megrendelő teljesítési biztosíték címén a számlákból 10 %-ot 
(Szerződéses Árra vetítve) visszatart (Teljesítési Biztosíték), kivéve ha a Vállalkozási Szerződés 
másként rendelkezik. 
 
18.2. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték arányos igénybevételére, tekintet nélkül a 
Vállalkozó ellenvetésére, a Vállalkozó bármely – a Vállalkozási Szerződés végrehajtása során 
felmerülő – mulasztása, szerződésszegése esetén. A Megrendelő engedélye alapján a Teljesítési 
Biztosíték kiváltható bankgaranciával. Amennyiben a Megrendelő engedélyezi a kiváltást, akkor 
Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés létrejöttétől számított legfeljebb 30 napos határidőn 
belül egy, a Megrendelő által elfogadott banktól származó,feltétlen és visszavonhatatlan 
bankgaranciát benyújtani Megrendelő részére. A fenti határidő elmulasztása esetén megszűnik a 
Vállalkozó joga a visszatartás bankgaranciával történő kiváltására. 
 
18.3. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Teljesítési Biztosíték összegét ennek megfelelően – a 
Vállalkozási Szerződés módosításának dátumától számított 10 napon belül – ki kell egészíteni, 
illetve a Megrendelő jogosult a különbözetet visszatartás útján érvényesíteni. A teljesítési 
visszatartást kiváltó bankgaranciának a teljesítés a Vállalkozási Szerződésben rögzített határidejét 
követő legalább 30. napig érvényesnek kell maradnia. Amennyiben a teljesítési határidő módosul, 
Vállalkozó a teljesítési visszatartást kiváltó bankgarancia helyett, annak lejárata előtt legalább 15 
nappal az új határidőnek megfelelően új, vagy módosított bankgaranciát köteles Megrendelőnek 
átadni. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték szolgáltatása visszatartás útján történik, úgy annak 
érvényességi idejére a jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
18.4. Az e pontban rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, és megalapozza a Megrendelő azonnali hatályú felmondását. 
Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a teljesítési biztosíték teljes 
összege a Megrendelőt illeti meg. A Vállalkozónak felróható meghiúsulás a Megrendelőt – az 
előbbiekben rögzítetteknek megfelelően – feljogosítja a teljesítési biztosíték igénybevételére, 
bankgarancia esetén annak teljes összegének lehívására is. A teljesítési biztosíték a 18.3. pontban 
foglaltak szerinti igénybevétele nem érinti a Megrendelő meghiúsulási és/vagy az ÁSZF-ben 
meghatározott bármely más kötbérre vonatkozó jogát, továbbá a Megrendelőt elszámolási 
kötelezettség az igénybevett teljesítési biztosítékkal kapcsolatban nem terheli. 
 
18.5. Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozóval szembeni késedelmi kötbér igénye érvényesítése 
iránt a Teljesítési Biztosítékot igénybe venni, bankgarancia esetén a bankgarancia terhére lehívást 
eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felhívására a Megrendelő által bejelentett 
összegű késedelmi kötbért 5 napon belül nem fizeti meg. 
 
18.6. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben meghatározott időre vonatkozóan vállal jótállást, 
valamint szavatosságot. A jótállási és szavatossági időszak lejártát követő 60. napig Megrendelő 
Jótállási és Szavatossági Biztosíték címén – amennyiben a Vállalkozási Szerződés másként nem 
rendelkezik – a Szerződéses Ár 5-5%-át - visszatartja. Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, 
illetve annak egy része kicserélése folytán a szavatossági jog érvényesítésének határideje újból 
kezdődik, úgy a szavatossági időszak ezen újból kezdődő szavatossági idő elteltével jár le, ez esetben 
Megrendelő a meghosszabbodó – újra kezdődő – szavatossági idő végéig jogosult a Szerződéses 
Ár Vállalkozási Szerződésben meghatározott %-át, ennek hiányában 5%-át visszatartani. Ha a 
Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási és Szavatossági Biztosíték összegét ennek megfelelően – a 
Vállalkozási Szerződés módosításának dátumától számított 5 napon belül – ki kell egészíteni.  A 
Megrendelő jogosult a Jótállási és Szavatossági biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet 
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nélkül a Vállalkozó ellenvetésére, amennyiben a Vállalkozó bármely jótállás, illetve szavatosság 
körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben a Megrendelő a Jótállási és Szavatossági 
biztosítékot részben vagy egészben igénybe vette, úgy Vállalkozó köteles azt az eredeti összegre 
kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a Megrendelő számlájára, a Megrendelő felhívásától 
számított 5 napon belül maradéktalanul átutalni. A Jótállási és Szavatossági Biztosíték címen 
visszatartott összeg a Vállalkozó – jótállási és szavatossági időszakot követő 60. nap után 
előterjesztett – írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 10. munkanapon válik esedékessé, illetve 
Megrendelő a fenti határidőn belül köteles azzal elszámolni. A Megrendelő engedélye alapján a 
Jótállási és/vagy Szavatossági Biztosíték kiváltható bankgaranciával. Amennyiben a Megrendelő 
engedélyezi a kiváltást, akkor Vállalkozó köteles a Megrendelő által elfogadott banktól származó, 
feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát benyújtani Megrendelő részére. 
 
18.7. A Jótállási és/vagy Szavatossági visszatartást kiváltó bankgaranciáknak a jótállási és/vagy 
szavatossági időszak lejártát követő legalább 60. napig érvényesnek kell maradnia. Amennyiben ez 
a határidő módosul, a bankgaranciát annak lejárata előtt legalább 15 nappal az új határidőnek 
megfelelően módosítani kell, vagy Megrendelő részére az új határidőnek megfelelő új bankgaranciát 
kell átadni. Amennyiben a Jótállási és/vagy Szavatossági Biztosíték szolgáltatása visszatartás útján 
történik, úgy annak érvényességi idejére a jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
18.8. Amennyiben - a Megrendelő engedélye alapján - a Vállalkozó a teljesítési, jótállási vagy 
szavatossági biztosítékot bankgarancia formájában biztosítja, úgy az egyes biztosítékokra 
vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban meghatározott határidőn belül köteles a Megrendelőnek 
átadni:  
 
- Teljesítési biztosíték kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a Vállalkozási Szerződés 
aláírásától számított 30 napon belül, 
- Jótállási biztosíték kiváltására irányuló bankgarancia esetén: az eredményes műszaki átadás-
átvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a teljesítési biztosíték érvényességi idejének 
lejáratát megelőző 15. napon, 
- Szavatossági Biztosíték kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a jótállási időszak lejáratát 
megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a jótállási biztosíték érvényességi idejének lejáratát 
megelőző 15. napon, 
- Jótállási és/vagy szavatossági kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség 
teljesítésének biztosítékaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási és/vagy 
szavatossági idő alatt jár le, legkésőbb a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. 
napon. 
 
18.9. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidők bármelyikét elmulasztja, vagy a Megrendelő a 
Vállalkozó teljesítési-, szavatossági-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettséget 
tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy Megrendelő – a jelen ÁSZF-ben rögzítettek 
értelmében – jogosult (marad) a biztosíték visszatartás formájában való érvényesítésére. Továbbá 
abban az esetben, ha a Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot, és/vagy a Szavatossági Biztosítékot 
kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy azokat lejáratuk esetén nem 
hosszabbítja meg (cseréli ki), szavatossági és/vagy jótállási kötelezettsége fennállásának végső 
időpontjáig, úgy a Megrendelő – amennyiben erre lehetősége van – a biztosítékot visszatartás 
formájában érvényesíti, a Vállalkozóval szembeni bármely tartozásából. Megrendelőnek jogosult 
továbbá a fenti bármely Vállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő teljesítési,- jótállási,- 
szavatossági bankgarancia teljes mértékben történő lehívására. Amennyiben továbbá a Vállalkozó 
a jelen pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt elmulasztja, úgy megszűnik a 
Vállalkozó joga a teljesítési-, jótállási-, szavatossági visszatartás bankgaranciával történő kiváltására. 
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Az e pontban rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése továbbá 
súlyos szerződésszegésnek minősül, és megalapozza a Megrendelő azonnali hatályú felmondását. 
 
19. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
19.1. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint felfüggeszteni a szerződéses munkák 
egészének, vagy bármely részének előrehaladását, annyi időre és oly módon, ahogy azt a 
Megrendelő szükségesnek tartja, és köteles az ilyen felfüggesztés folyamán megfelelően védeni és 
biztosítani a létesítményt, vagy annak érintett részét oly mértékben, ahogyan a Megrendelő 
véleménye szerint szükséges. 
 
19.2. A jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített eseteken túl a Megrendelő felmondhatja a 
Vállalkozási Szerződést, ha a Vállalkozónak köztartozása keletkezik. A fenti okból történő 
felmondás esetén a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés felmondásáig elvégzett munkák 
megfizetésére tarthat igényt, további költségtérítésre, kártérítésre nem jogosult. 
 
19.3. A Megrendelő ajánlott levél formájában jogosult a Vállalkozási Szerződés felmondására, ha a 
Építtető a Megrendelővel megkötött szerződését - bármilyen okból - felmondja, vagy a szerződött 
munkákra, valamint részfeladatok elvégzésére megszűnik az igény, továbbá, ha a Építtető a 
vállalkozási szerződéstől eláll, vagy az a Építtető és Megrendelő között bármely egyéb módon, 
bármely okból megszűnik, illetve, ha a Építtető a Vállalkozót alapos okkal, a kivitelezési munkák 
tapasztalatai alapján elutasítja. A felsorolt esetekben a Vállalkozó a szerződés felmondásáig 
elvégzett munkák megfizetésére tarthat igényt, további költségtérítésre, kártérítésre nem jogosult. 
 
19.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződéstől bármikor, indokolási kötelezettség nélkül 
elállni. Megrendelő elállási jogát a Vállalkozó részére megküldött ajánlott levélben gyakorolhatja. 
Amennyiben Megrendelő elállási jogát gyakorolja, úgy a Felek kötelesek egymással az elállás 
Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjáig a Vállalkozó által a Vállalkozási Szerződés alapján 
elvégzett munkával kapcsolatosan - a Vállalkozási Szerződésnek megfelelően - elszámolni. 
Megrendelő elállása esetén a Vállalkozó részére a Vállalkozási Szerződésből nem teljesített 
munkarész ÁFA nélküli ellenértéke 3%-ának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni. A jelen pont 
szerinti bánatpénzen felül Vállalkozó a Megrendelő felé semminemű további kár-, illetve 
költségigényt nem támaszthat. Nem jogosult a Vállalkozó bánatpénzre, amennyiben az elállás a 
Vállalkozónak felróható okból, arra való hivatkozással történt. 
 
19.5. A Megrendelő – az előbbiekben rögzített eseteken felül - választása szerint - jogosult a 
Vállalkozási Szerződés felmondására, illetőleg a Vállalkozási Szerződéstől való elállásra az alábbi 
esetekben: 
 
- Amennyiben a Vállalkozó a munkálatokat a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban 
való átvételétől számított 5 napon belül nem kezdi meg. 
- Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan, az Ütemterv szerinti előrehaladáshoz képest 8 napot 
meghaladóan késedelembe esik. 
- Amennyiben a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés alapján átvett munkaterületen neki felróhatóan 
5 napot meghaladóan nem végez tényleges kivitelezési munkát 
 
19.6. A jelen alpontban meghatározott valamennyi esetben a Vállalkozási Szerződés a 
Vállalkozónak felróhatóan meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetési 
kötelezettségét vonja maga után. 
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19.7. A Felek a Ptk. 6:139. § (1), (2) és (3) bekezdéseinek alkalmazását jogviszonyukban kifejezetten 
kizárják. A Vállalkozó e jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva a munkavégzést nem jogosult 
felfüggeszteni, illetve nem jogosult a teljesítést (szolgáltatást) megtagadni, továbbá nem jogosult a 
Ptk. e rendelkezései alapján, illetve azokra hivatkozva a Vállalkozási Szerződéstől elállni. 
20. BIZTOSÍTÁS 
 
20.1. Amennyiben a Megrendelő és Építtető közötti szerződés kötelezően így rendelkezik, a 
Megrendelő a teljes építési projektre kiterjedő - all risk - építés-szerelési és felelősségbiztosítást köt. 
Az építés-szerelési és felelősségbiztosítás a kivitelezés teljes időtartama alatt – amennyiben a 
Építtetővel kötött szerződés ezt előírja a szavatossági, illetve jótállási időszak alatt is - végzett 
tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a Megrendelő Vállalkozóira is. 
 
20.2. A 20.1. pontban rögzített esetben a Vállalkozó köteles biztosítási költség címén a teljes 
Szerződéses Ár Vállalkozási Szerződésben meghatározott %-ának megfelelő összeget a 
Megrendelő részére megfizetni. Az áthárított biztosítási költségre vonatkozó számlát a Megrendelő 
a Vállalkozási Szerződés megkötését követően jogosult kiállítani. A számla megfizetésére a 
Vállalkozó a kiállítás dátumától számított 15 napon belül köteles. 
 
20.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő 20.2. pontban rögzítettek szerint kiállított számláját 
nem egyenlíti ki, Megrendelő jogosult annak – késedelmi kamattal növelt – összegét a Vállalkozó 
bármely számlájából keletkező esedékes Vállalkozói követelés összegébe beszámítani. 
 
21. MUNKA-, TŰZ- és KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
 
21.1. Vállalkozó olyan technológiákat alkalmaz a kivitelezés során, melyekkel maradéktalanul 
betartja jelen megállapodás mellékletében levő munka-, tűz és környezetvédelmi jogszabályokat. 
 
21.2. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó minőség,- környezet- munka-, és 
tűzvédelmi tevékenységét rendszeresen ellenőrizze, és az előírások durva megsértése esetén a 
szerződést azonnali hatállyal felmondja 
 
21.3. Figyelembe veendő legfontosabb minőség,- környezet-, munka-, és tűzvédelmi jogszabályok: 
 
- 2012. évi CLXXXV. törvény: A hulladékról 
- 2000. évi XXV. törvény: A kémiai biztonságról, 
- 1997. évi LXXVIII. törvény : Az épített környezet alakításáról és védelméről, 
- 1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
- 1995. évi LVII. törvény: A vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény: A környezet védelmének általános szabályairól, 
- 1993. évi XCIII. törvény: A munkavédelemről (egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel), 
- 1991. évi XLV. törvény: A mérésügyről, 
- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről, 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet: A levegő védelméről, 
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: Az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről és a bejelentés szabályairól,     
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, 
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- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 
- 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet: A környezeti alapnyilvántartásról, 
- 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet: Az építési bírság megállapításának részletes szabályairól, 
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről, 
- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről, 
- 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet: Az építésfelügyeleti bírságról, 
- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet: A felszín alatti vizek védelméről, 
- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet: a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, 
- 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet: A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról, 
- 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet: Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről 
és megfelelőségük tanúsításáról, 
- 225/2015.  (VIII.7.) Korm. rendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről, 
- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet: A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról, 
- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet: A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól, 
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet: Az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól, 
- 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet: Veszélyes anyagokkal - készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet  a kémiai kóroki tényezőkről, 
- 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről 
és vizsgáztatásáról 
- 29/2001. (XII.23.) KÖM-GM együttes rendelet: Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről, 
- 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet: A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 
-  es szabályokról és feltételekről, 
- 27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet: A környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról, 
-16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet: A gépek biztonsági követelményeiről és a megfelelőségük 
tanúsításáról, 
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet: Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet: A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről, 
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet: A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról, 
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet: A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 
- 72/2013. (VII.18.) VM rendelet: A hulladékjegyzékről. 
 
21.4. Vállalkozó fentiek mellett köteles betartani a vonatkozó valamennyi jogszabályt, melyek 
előírásainak betartása az időközben bekövetkezett módosításaikkal együtt kötelezőek. 
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21.5 Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés Munka, tűz- és környezetvédelmi 
követelményekről szóló előírások című mellékletét betartani, illetve betartani. 
 
21.6 Megrendelő az ellenőrzések során jelen ÁSZF-hez csatolt „MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI 
HIÁNYOSSÁGOK MIATT ÉRVÉNYESÍTHETŐ SZERZŐDÉSSZEGÉSI DÍJAK 
JEGYZÉKE” tárgyú mellékletben meghatározott szankciókat alkalmazhatja, meghatározott 
szabályszegések esetén, a Vállalkozó jelen pontban említett mellékletet megismerte, az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadta. 
 
22. TITOKTARTÁS 
 
22.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁSZF előkészítése, megkötése, teljesítése során a 
Megrendelőre vonatkozó minden információ üzleti titoknak minősül, melynek szándékos, vagy 
véletlenszerű nyilvánosságra kerülése befolyásolhatja a Megrendelő általános megítélését vagy piaci 
pozícióit, függetlenül attól, hogy azok rendeltetésszerűen, vagy közvetetten jutottak Vállalkozó 
tudomására. Az írásos formában keletkező információk minden esetben üzleti titoknak 
minősülnek. 
 
22.2. Az üzleti titkot Vállalkozó köteles bizalmasan kezelni és Megrendelő előzetes írásos engedélye 
nélkül harmadik személyekkel - beleértve az alvállalkozókat is - nem közli, kivéve, ha ezt jogszabály 
hatósági, vagy bírósági rendelkezés írja elő. 
 
22.3. Ha Vállalkozó az üzleti titkot jogosulatlanul szerzi meg, vagy a jogszerűen a tudomásra jutott 
üzleti tikot a fentiektől eltérően kezeli, illetve Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül hozza 
nyilvánosságra vagy teszi hozzáférhetővé, köteles Megrendelő ebből eredő mindennemű kárát 
megtéríteni, beleértve azokat a károkat is, amelyeket ezzel kapcsolatban a Építtető érvényesít 
Megrendelővel szemben. 
 
22.4. Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Vállalkozási Szerződés hatályának megszűnését 
követő 5 évig hatályosak. 
 
22.5. Vállalkozó az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket köteles a Vállalkozóival szemben is 
érvényesíteni. 
 
23. SZELLEMI ALKOTÁSOK  
 
23.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által teljesítéshez kötődő minden a 
Vállalkozó által megvalósított szellemi alkotásokhoz fűződő jogosultság külön jognyilatkozat nélkül 
a Megrendelőt illeti meg, ennél fogva területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási 
jog illeti meg a Megrendelőt a jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során létrejövő szellemi 
tulajdonra, alkotásokra. 
 
23.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Ár megállapításánál figyelembe vették a szellemi 
alkotásokra való felhasználási jog átengedését. 
 
24. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
24.1. Vitás esetek nem jogosítják fel a Vállalkozót a munkák leállítására. Amennyiben Vállalkozó a 
Vállalkozási Szerződés értelmében kiviteli tervek készítésére köteles, úgy azokat a szükséges, de 
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legalább három példányban átadja a Megrendelőnek, s amennyiben ezek az építkezésen 
tevékenykedő más, Megrendelő által megbízott Vállalkozók terveit vagy kivitelezését befolyásolják, 
úgy ezeket még időben úgy kell egyeztetni és elkészíteni, hogy a Megrendelő tervezett építési 
ütemezése ez által ne módosuljon. A rajzok és tervek igény esetén színes verzióban készítendők. 
Amennyiben a Megrendelő által beszerzett hatósági engedélyen kívül Vállalkozó szállításaira és 
teljesítéseire vonatkozóan más hatósági engedélyek is szükségesek, úgy e dokumentációt (a 
vonatkozó jogszabályok által előírt és a hatóság által megkívánt formában és számban) Vállalkozó 
köteles Megrendelő számára rendelkezésre bocsátani. E dokumentumok költségét a Szerződéses 
Ár tartalmazza. 
 
24.2. Vállalkozónak saját tervezése esetén át kell vennie a Megrendelő, vagy az általa kijelölt tervező 
tervadatait, terv alapadatait. Vállalkozó ugyanakkor köteles a rendelkezésre bocsátott dokumentáció 
teljességét megvizsgálni úgy, hogy ezen ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából eredő utólagos 
változtatások költségei Vállalkozót terhelik. Vállalkozónak az általa készítendő kivitelezési terveket 
és dokumentációt a saját felelősségére minden érintett szakipari ágazattal egyeztetnie kell, és 
gondoskodnia kell arról, hogy az egyeztetéssel kapcsolatos igazolások időben rendelkezésre álljanak 
(munkafolyamatok tervei). Vállalkozót terhelik a Megrendelő azon többletköltségei, amelyek 
Vállalkozó hibás adataiból és dokumentációiból erednek. Az építkezésen a Vállalkozó, illetve 
beszállítói által tárolt anyagokért és eszközökért a Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal. 
Ez érvényes azokra az anyagokra és eszközökre is, amelyeket a Megrendelő bocsátott a Vállalkozó 
rendelkezésére. 
 
24.3. Cégtáblák és hirdetmények elhelyezése csak a Megrendelő előzetes engedélyével történhet. 
 
24.4. Vállalkozó teljességi nyilatkozat formájában igazolja, hogy nincs köztartozása, nem áll 
csődeljárás, felszámolási eljárás illetve végelszámolás alatt. 
 
24.5. A helyi lakosok mozgását és az építési terület be- és kijárati közlekedését a Vállalkozó és 
beszállítói nem akadályozhatják. Várakozási idők és az építkezés menetéből fakadó üzemszünetek 
költségei nem számolhatók fel, mely vonatkozik az utólagosan hozott hatósági előírásokra (pld. a 
környékbeli lakókra való tekintettel), valamint a Megrendelőnek a környékbeli lakókkal és más 
partnerekkel kötött utólagos megállapodásaira is. 
 
24.6. Megrendelő építési tárgyalásain a Vállalkozó felhatalmazott képviselője szükség esetén időbeli 
korlátozás és külön díjazás nélkül vesz részt. 
 
24.7. Vállalkozó saját szállítási- és kivitelezési feltételei érvénytelenek, melyeket Megrendelőnek 
nem kell figyelembe vennie. 
 
24.8. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben a területen olyan hulladék, építési törmelék, stb. 
képződik, amelynek elszállításáról a területen lévő valamennyi Vállalkozó elzárkózik azt a 
Megrendelő elszállítja, a költségét beszámítással levonja a területen dolgozó Vállalkozók esedékes 
számlájából teljesítésük arányában. 
 
24.9. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott, 
tértivevényes levél és telefax útján teszik meg. Felek egymásnak küldött értesítései a kézbesítéssel 
lépnek hatályba.  A Vállalkozási Szerződésben megadott – címváltozás esetén az írásbeli 
értesítésben meghatározott – címre tértivevényes, ajánlott levélben küldött értesítések a feladástól 
számított legkésőbb 15 nap múlva kézbesítettnek tekintendők. A szóban megtett nyilatkozatokat 
haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 
tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 
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nyilatkozat, bejelentés a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kárenyhítésével 
kapcsolatos. A Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg. 
 
24.10. Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az igénybe vett alvállalkozóiról, 
illetve az ezeket érintő változásokról, továbbá a munkaterületen történt munkaügyi hatósági 
ellenőrzésről. 
 
25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
25.1. A jelen Vállalkozási Szerződés előírásainak kiegészítése, megváltoztatása csak akkor terjed ki 
a Felekre, ha a Felek azt írásban megerősítik. 
 
25.2. Vállalkozó kijelenti és jelen ÁSZF aláírásával is elismeri, hogy a fenti általános szerződési 
feltételeket teljes terjedelemben megismerte, azokkal teljes mértékben egyetért, azokat elfogadja, és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
25.3. A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Vállalkozási Szerződés és az ÁSZF aláírásához 
szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási 
eljárás alatt, és nincs egy éven túl lejárt köztartozásuk. A Felek kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben e feltételekben változás áll be, azt három munkanapon belül a másik fél tudomására 
hozza. 
 
25.4. Ha az ÁSZF bármely része jogi vagy szakmai szempontból érvénytelen, vagy 
végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben 
az esetben a Felek kötelesek az ÁSZF módosítással az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti 
szerződéses akaratukkal és az ÁSZF többi részében foglaltakkal összhangban levő érvényes 
rendelkezéseket elfogadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vállalkozási Szerződés 
végrehajtása során értelmezési, szabályozási hézagra derül fény. 
 
25.5. A Felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. 
 
25.6. Ha a Felek között akár a Vállalkozási Szerződés értelmezésével, akár a kivitelezéssel 
kapcsolatban a kivitelezés során vagy azt követően a műszaki átadás-átvétel lezárásáig bármely 
nézeteltérés (vita) keletkezik, ezt döntés céljából a Megrendelő és a Vállalkozó erre kijelölt 
(meghatalmazott) képviselői elé kell terjeszteni. 
 
25.7 A Felek mediátori közreműködést vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe, 
jogvitájukat sem eseti, sem választottbíróság elé nem utalják. A Felek megállapodnak abban, hogy 
a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016 évi CXXX. 
törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 
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2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1146 Budapest, Szabó József utca 4) 
 
Melléklet: Munka-,tűz- és környezetvédelmi követelmények 

1. Munkavédelem 

 
Vállalkozó feladata az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek 
munkaterületen történő megvalósítása. A jelenleg hatályos, betartandó főbb jogszabályok: 
 
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről – Mvt. 
 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a Mvt végrehajtásáról – Vhr. 
 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és az egészségügyi 

követelmények minimális szintjéről 
 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről 
 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatról és véleményezésről 
 
Előbbiekre tekintettel: 
1.1 Építési kivitelezési munkahelyen csak olyan munkavállaló alkalmazható, aki rendelkezik 

munkaszerződéssel, a munkavégzéshez szükséges szakképzettséggel, egészségügyi 
alkalmassággal, valamint ismeri és betartja a munkabiztonsági követelményeket. 

1.2 Vállalkozó köteles gondoskodni az általa foglalkoztatott munkavállalók oktatásáról, 
irányításáról, ellenőrzéséről a munkáltatói kötelezettsége alapján. Az adott kivitelezési 
munkára vonatkozó munkavédelmi oktatás tematikájának és a jelenléti ívének másolatát 
Építtető és Megrendelő felé át kell adni. 

1.3 A kivitelezési munka csak akkor végezhető, ha a munka helyszíni irányításával megbízott 
személy (továbbiakban: munkavezető) a munkaterületen tartózkodik. 

1.4 A munkavezetőnek ismerni kell a Építtető építésvezetőjének, (vagy művezetőjének) nevét, 
elérhetőségét. A munkavezetőnek a műszaki ellenőr által adott utasítást köteles 
végrehajtani, de a végrehajtás megkezdése előtt a megbízó építésvezetőjének ezt azonnal 
jeleznie kell. 

1.5 Az építési naplót naprakészen kell vezetni. 
1.6 Az adott kivitelezési tevékenységre munkabiztonsági kockázatértékelést kell készíteni. 
1.7 Munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel Vállalkozó látja el munkavállalóit, és 

felelősséggel tartozik a védőeszközök védőképességének-, valamint a védőeszköz 
rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséért. Az építési területen a védősisak és a jó 
láthatósági mellény viselése kötelező! Az egyéni védőeszközök átadás-átvételét igazolni kell. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124938.569745
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1.8 Amennyiben a munkavégzés során leesés (vagy beesés) veszélye áll fenn, megfelelő kollektív 
védelmet (állvány, védőkorlát, lefedés) vagy egyéni védőeszközt (zuhanásgátló heveder, 
energiaelnyelő és csatlakozó) kell biztosítani! Kikötés esetén a kikötési pontot az 
építésvezetőnek kell meghatározni. 

1.9 Építési kivitelezési munkaterületen Vállalkozó csak olyan gépeket, berendezéseket tarthat 
és használhat, amelyek megfelelnek a munkabiztonsági követelményeknek. Az építőipari 
kivitelezés során olyan technológiai munkafolyamatot alkalmazhatnak, amely az egészséget 
nem veszélyezteti, és a biztonságos munkavégzés feltételét kielégíti. A gépek kezelési-
karbantartási utasításait, biztonsági felülvizsgálati dokumentumait és a kezelői jogosultságot 
igazoló okmányokat a helyszínen kell tartani.  

1.10 A gépek biztonságos üzemeltetéshez szükséges műszaki feltételekről, az üzemeltetés 
jogszerűségének biztosításáról Vállalkozónak  folyamatosan gondoskodnia kell.  

1.11 Emelőgép igénybevétele esetén a Vállalkozónak kell gondoskodni darukötöző-irányító 
személyről az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában előírtak figyelembevételével, ennek a 
személynek a nevét és a jogosultságát tanúsító okmány másolatát a Építtető 
építésvezetőjének le kell adni. 

1.12 Gépek karbantartása során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtéséről, 
ártalmatlaníttatásáról Vállalkozó gondoskodik a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján. 

1.13 Amennyiben földmunkák végzése közben veszélyes anyag vagy hulladék jut a felszínre, a 
szennyezett talajról haladéktalanul értesíteni kell Építtető és Megrendelő képviselőjét, aki a 
környezetvédelmi megbízott bevonásával dönt a további teendőkről. 

1.14 A munkahelyen munkavégzés során fellépő munkavállalókat veszélyeztető helyzeteket (pl. 
közüzemi vezeték átvágás, gázömlés), majdnem baleseteket, üzemi és munkabalesetet 
Vállalkozó köteles azonnal jelenteni a Építtető építésvezetőjének. A munkabaleset 
kivizsgálásában részt vesz a Építtető munkabiztonsági szakembere, ezért a vizsgálat helyét 
és idejét a Építtető és Megrendelő felé haladéktalanul közölni kell. A vizsgálat befejezéséig 
a baleset helyszínét – lehetőség szerint – megváltoztatni tilos! 

2. Környezetvédelem 

 
2.1. Veszélyes anyagok és készítmények 
 
A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan az 
alábbi jogszabályok irányadóak: 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról – Kbt. 
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

Előbbiek alapján: 
2.1.1. A veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett mindennemű tevékenység csak 

akkor kezdhető meg, ha a helyszínen rendelkezésre áll az adott anyag Biztonsági adatlapja. 
2.1.2. A tárolás, anyagmozgatás, felhasználás során a Biztonsági adatlap által előírtakat 

maradéktalanul be kell tartani, hogy kiporzás, elfolyás, stb. ne következhessen be. 
2.1.3. A felhasználás során keletkező hulladékok (üres göngyölegek, csomagolóanyagok, stb.) 

veszélyességére vonatkozóan a Biztonsági adatlap nyújt információt. A hulladékok további 
gyűjtésével kapcsolatosan lásd: 2.2 pont. 

2.1.4. Megrendelő köteles az általa felhasznált vegyi anyagok Biztonsági adatlapjait Építtetőnek 
bemutatni, annak másolati példányát – Építtető kérésére – átadni. 

2.1.5. Megrendelő köteles bemutatni Építtetőnek a veszélyes anyagok, készítmények ÁNTSZ-nek 
történő bejelentését [13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez], illetve ezek 
visszaigazolását. 
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2.1.6. Megrendelő köteles bemutatni Építtetőnek a tevékenysége során alkalmazott veszélyes 
anyagokra és készítményekre vonatkozó kémiai kockázatbecslést. 

2.1.7. A felhasználás során keletkező hulladékok (üres göngyölegek, csomagolóanyagok, stb.) 
veszélyességére vonatkozóan a Biztonsági adatlap által leírtak alapján kell eljárni. A 
hulladékok további gyűjtésével és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatosan lásd jelen 
szerződésmelléklet 2.2. pontját. 

2.1.8. Eredetileg veszélyes anyaghoz/készítményhez gyártott csomagolóeszköz semmilyen 
körülmények között nem használható élelmiszer tárolására, valamint eredetileg 
élelmiszerekhez gyártott csomagolóeszköz veszélyes anyag/készítmény tárolására nem 
használható.  

 
2.2. Hulladékok, veszélyes hulladékok 
 
A hulladékokkal illetve veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan az alábbi 
jogszabályok irányadóak: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról (Hgt.) 
 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 
 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
 
Előbbiek alapján: 

2.2.1. Valamennyi keletkező hulladéknak gyűjtő edényzetet, konténert és/vagy munkahelyi 
gyűjtőhelyet kell kijelölni. 

2.2.2. A keletkező veszélyes hulladékok is közvetlenül a keletkezés helyén gyűjthetők, a környezet 
szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó 
mennyiségben. A gyűjtő edényzetet feliratozni kell a vonatkozó jogszabályok szerint.  

2.2.3. Valamennyi hulladékról nyilvántartás kell vezetni a vonatkozó jogszabályok szerinti 
adattartalommal.  

2.2.4. Megrendelő a hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására (kezelésére) csak 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező cégnek adhat megbízást. 

2.2.5. A jelen szerződéssel érintett kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység 
során keletkezett hulladékokról el kell készíteni az Építési/bontási hulladék nyilvántartó 
lapot.  

2.2.6. A keletkezett hulladékokról a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 
1.-ig adatot kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára. 

2.2.7. A gépekből származó esetleges olaj, kenőanyag elcsöpögések, kisebb szennyezések 
elhárítása érdekében a helyszínen kármentő eszközöket kell biztosítani: felitató anyag, 
vödör, lapát, alkalmas gyűjtő edényzet, stb. 

2.2.8. A földmunkák során észlelt talajszennyeződéseket az észlelőnek azonnal jelenteni kell a 
közvetlen felettesének vagy az építésvezetőnek. 

 
2.3. Zaj- és rezgésvédelem 
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A gépek, berendezések üzemeltetésénél biztosítani kell, hogy a vonatkozó zajvédelmi szabályok 
által támasztott határértékeket ne lépjék túl. Vonatkozó jogszabályok: 

 284/2007. (X.29) Korm. rend. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rend. Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről 

és megfelelőségük tanúsításáról 
 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 
A konkrét betartandó határértékeket e rendelet 2. sz. melléklete („Építőipari kivitelezési 
tevékenységből származó zajterhelési határértékei zajtól védendő területeken”) tartalmazza. 

A munkavállalókat érő zaj- és rezgésexpozíciós előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák: 
 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 
 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális munkabiztonsági követelményekről 
 
2.4. Környezeti veszélyhelyzet 
 
A Megrendelő tevékenysége során használt veszélyes anyagok, készítmények környezetbe kerülését 
meg kell akadályozni, különös tekintettel a talajba, élővízbe jutását. Amennyiben valamelyik 
veszélyes készítmény mégis élővízbe jutna, értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget. A kárelhárítást az érintett anyag/készítmény biztonsági 
adatlapja szerint („Óvintézkedés baleset esetén”) kell megkezdeni, egyúttal értesíteni kell Építtető 
képviselőjét is. 
 
Amennyiben a talaj szennyeződik, a folyadékot könnyen megkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) 
kell felitatni. Az így keletkezett hulladékot úgy kell kezelni, mint az eredeti anyag hulladékát. 
 
Tűz esetén a 3. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 

3. Tűzvédelem 

 
A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan irányadó jogszabályok: 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
(Ttv.) 
 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
 45/2011. (XII.07.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól 
 259/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról 
 
Megrendelő köteles kidolgozni egy, a projektre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot és köteles az 
ott előírtakat maradéktalanul betartani, így többek között a tűzvédelmi oktatásra, a gázpalackok 
kezelésére, tárolására és szállítására, tűzvédelmi használati szabályokra vonatkozó tűzvédelmi 
szabályokat. 
A jogszabályban előírt tevékenységet (pl. hegesztést) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
személy végezhet, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély birtokában.  
A tűzveszélyes tevékenység végzéséhez engedély kiadása a munkát elrendelő felelős vezető – 
építésvezető feladata, melyet a megbízóval egyeztetni kell. 
Tűzvédelmi eszköz kiviteli területen való készenlétben tartásáért a Megrendelő felel. 
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4. A munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelemi előírások be nem tartásának 
következményei 

 
4.1 Megrendelő hibájából –súlyos szabálytalanság miatt- a Építtető részére kirótt és vele 

szemben alkalmazott szankciók esetén Megrendelőt kártérítési kötelezettség terheli. 
4.2 Súlyosnak minősülő munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint tűzvédelmi vonatkozású 

szabálytalanságok, melyek miatt a megbízó szankciók alkalmazását jelentheti be, a 
következők: 

4.2.1 dohányzási, tűzgyújtási tilalom megszegése; 
4.2.2 társaság területén alkohol fogyasztása; 
4.2.3 alkoholos befolyásoltság alatti munkavégzés; 
4.2.4 nem megfelelő szakképzettségű, vagy biztonság-technikailag nem kioktatott személy 

foglalkoztatása; 
4.2.5 munkabiztonsági szempontból nem megfelelő gépek, berendezések, eszközök használata, 

területen való tárolása; 
4.2.6 hiányos, vagy nem megfelelő egyéni védőfelszerelés biztosítása, vagy védőfelszerelés 

hiánya; 
4.2.7 tiltott területen való közlekedés, vagy tartózkodás; 
4.2.8 vagyon elleni cselekmény; 
4.2.9 veszélyes anyag és veszélyes hulladék tárolásával, kezelésével kapcsolatos szabályok be nem 

tartása; 
4.2.10 környezetszennyezés. 
 
Budapest, ……………………………….. 
 
 

…………………………….. 
Megrendelő 

 …………………………………… 
Vállalkozó 
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Melléklet 
 

 
FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNY-, ÉS  

SZANKCIÓRENDSZER 
 

PREAMBULUM 
 

Megrendelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az irányadó foglalkoztatási szabályoknak a 
legteljesebb mértékben megfeleljen. Elkötelezett abban, hogy a szerződéses kapcsolatain keresztül 
a foglalkoztatási szabályok érvényesítésülését, a súlyos munkaügyi szabálytalanságok 
visszaszorítását segítse, az ágazati szintű foglalkoztatási kultúra-váltást előmozdítsa. 
 
1. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1.1 A munkaterületen csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, akinek a munkaviszonya 

rendezett, így érvényes munkaviszonnyal, társadalombiztosítással és adókártyával 

rendelkezik. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó foglalkoztatási 

jogszabályokat, valamint megfizeti a foglalkoztatással járó közterheket. 

 
1.2 Vállalkozó köteles a munkaviszonnyal kapcsolatos törvényes kellékek, így a 

munkaszerződés, bejelentés, munkavállalási engedély másolatát a munkavégzés helyszínén 

tartani és azokat Megrendelőnek, Építtetőnek, illetve bármely ellenőrzésre jogosult 

hatóságnak igény esetén bemutatni.  

 
1.3 A munkaügyi dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azok ellenőrzés során teljes körűen, 

naprakészen, késedelem nélkül, a munkavégzés helyszínén hozzáférhetők legyenek (pl. 

munkavállalónál, konténerben, szállítójárműben stb.). 

 
1.4 Vállalkozó felelős az adatkezelési szabályok betartásáért, így különösen a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak megtartásáért. Amennyiben jelen 

mellékletben foglalt valamely feltétel teljesüléséhez harmadik személy hozzájárulása 

szükséges, úgy Vállalkozó köteles az érintett személyek hozzájárulását megszerezni. 

Harmadik személy hozzájárulásának hiánya nem akadályozhatja Megrendelő illetve 

Építtető ellenőrzési jogainak gyakorlását. Ebben az esetben az irat tartalmának 

megismerését az adatvédelmi jogszabályok megtartásával – adott esetben az 

adatvédelemmel érintett szövegrész eltakarásával - kell biztosítani. Az ellenőrzés során a 

Megrendelő jogszerűen vélelmezi, hogy a Vállalkozó rendelkezik minden szükséges 

felhatalmazással, amely az irat tartalmának megismeréséhez és az ellenőrzés 

lebonyolításához szükséges. Ennek hiányából eredő következmények Vállalkozót terhelik. 

 

1.5 Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, ennek keretében a munkavégzés helyszínén megtekinthesse 

és megvizsgálhassa a foglalkoztatás körülményeit. Vállalkozó köteles együttműködni az 

ellenőrzés során. 
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1.6 Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az igénybe vett alvállalkozóiról, 

illetve az ezeket érintő változásokról, továbbá a munkaterületen történt munkaügyi hatósági 

ellenőrzésről. 

 

1.7 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó további alvállalkozó(ka)t von 

be, akkor Vállalkozó e mellékletben meghatározott követelményeket saját alvállalkozóira 

vonatkozóan is köteles biztosítani. Ennek elmulasztásáért Vállalkozót terheli mindennemű 

felelősség. Amennyiben ellenőrzés eredményeként valamely foglalkoztató személye nem 

állapítható meg az 1.1 és 1.2 pont vonatkozásában - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni 

kell, hogy az érintett munkavállalók foglalkoztatója a Vállalkozó.  

 
2. ÉPÍTTETŐ ÉS MEGRENDELŐ MUNKAÜGYI VIZSGÁLÓ JOGOSULTSÁGAI 

 

2.1 Az ellenőrzést a Építtető, illetve a Megrendelő által kiállított megbízólevél alapján 

munkaügyi vizsgáló végzi. A munkaügyi vizsgáló az ellenőrzés során jogosult vizsgálni a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok 

alakszerűségére és a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre 

vonatkozó jogszabályi előírások teljesítését.  

 

2.2 Vállalkozó köteles munkavállalóját, és/vagy vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 

más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott 

személlyel pótolni, ha a munkaügyi vizsgáló ellenőrzése során megállapítja, hogy az e 

mellékletből fakadó foglalkoztatási követelményeknek nem felel meg.  

 

3. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 

3.1 A belépőkártya visszavétele, munkaterületről történő kiutasítás 

 
A munkaügyi vizsgáló jogosult a jelen mellékletben leírtaknak megfelelni nem tudó 
dolgozókat (vállalkozókat) a rendszeresített belépőkártya egyidejű visszavételével, 
jegyzőkönyv felvétele mellett a munkaterületről haladéktalanul kiutasítani. A kiutasított 
személyek beléptetését a munkaterületre az őrszolgálat jogosult megtagadni, ennek 
következményei (késedelem, költség, kártérítés, stb.) Vállalkozót terhelik. 

 

3.2 Kötbér 

 

Ha a Vállalkozó Megrendelő felhívására a jelen mellékletben meghatározott feltételek 
teljesülését nem tudja igazolni, az a Vállalkozó szerződésszegésének minősül, és a jelen pont 
szerinti kötbérösszegre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 
Szerződésszegés esetén a Vállalkozó kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek 
mértéke szerződésszegésenként 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, mely esetenként egy 
főt meghaladóan minden egyes jogsértéssel érintett személy után további 20.000,- Ft azaz 
ötezer forinttal emelkedik. 
 

Vállalkozó a jelen melléklet aláírásával a fentieket elfogadja és hozzájárul, hogy a 
foglalkoztatási szabályok megsértése miatt felszámított kötbér összegét a Megrendelő 
beszámítása a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor. 
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3.3  Felmondás 

     
Felek rögzítik, hogy a foglalkoztatási szabályok megszegését súlyos szerződésszegésnek 
tekintik. A foglalkoztatási szabályok megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, továbbá bármely, a jelen mellékletben foglalt rendelkezés 
megsértéséből eredően felmerült anyagi és erkölcsi kárát Megrendelő jogosult Vállalkozóval 
szemben érvényesíteni. 
 

Kelt.: ……………………………..  
 
 

…………………………... ……………………………….. 
Megrendelő Vállalkozó 

 


